ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №
г.Нефтекамск                                                                                                                 «_____»________2019г.
Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскстройзаказчик» Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Громова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности Сторона, руководствуясь Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и на основании результатов проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов от _________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Определение и толкование терминов
В Договоре наряду с другими используются следующие термины:
1.1. Объект – строящийся:  
- «Группа жилых домов по ул. Карцева, 31 «А» в ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан литер 7/2-2»;

1.2. «Договор» - настоящий документ, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.
1.3. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами. В случае, если Стороны подписали Договор в разные даты, датой вступления Договора в силу является более поздняя дата подписания.
1.4. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора. 

1.5. «Работы» - весь комплекс строительно-монтажных работ, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Договором и Проектно-сметной документацией, включая выполнение работ и сдачу Объекта, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного периода.
1.6. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
1.7. «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты начала Работ до даты завершения работ, фиксируемой Актом о приемке выполненных работ.
1.8. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ.
1.9. «Срок действия Договора» - период времени от Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный период.
1.10. «Сторона» - Генподрядчик и/или Субподрядчик.
1.11. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ (форма № КС-2 Госкомстата РФ), составляемый Субподрядчиком и подтверждающий Генподрядчиком выполнение Работ за отчетный период.
1.12. «Гарантийный период» - период времени от даты подписания Генподрядчиком и Субподрядчиком Акта приемки законченного строительством Объекта, в который Субподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков Объекта, выявленных Генподрядчиком или третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.
1.13. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с проектно - сметной документацией, СНиП, СП, Требований, установленных действующим законодательством.
1.14. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подготовленный и подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
1.15. «Исполнительная документация» — это документация, оформляемая Субподрядчиком в процессе строительства, фиксирующая процесс и условия производства работ, отражающая фактическое исполнение проектных решений по мере завершения определенных в проектной документации работ, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП). 
1.16. «Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их Представителями.
1.17. «Персонал Субподрядчика» — штатные сотрудники Субподрядчика или физические лица, привлеченные Субподрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.
1.18. «Представитель Субподрядчика» - лицо, официально уполномоченное Субподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.19. «Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, сметы, а также другая документация, в объеме необходимом для производства Работ на Объекте.
1.20. «Сертификат» - документ предприятия изготовителя, подтверждающий соответствие материалов, изделий стандартам и действующим нормам в Российской Федерации.
1.21. «Строительная техника и расходные материалы» - все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением материалов, конструктивно входящих в состав Объекта.
1.22. «Субподрядчик» - любая организация, привлеченная Генподрядчиком и согласованная Заказчиком для выполнения любой части Работ по Договору.
1.23. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ (форма КС-3 Госкомстата РФ), составляемый Субподрядчиком и подтверждающий выполненные работы и затраты за отчетный период.
1.24. «Цена Договора» - сумма, оговоренная в ст.4 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке, согласованном в ст. 4 Договора.
1.25. Приведенные определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет Договора
2.1. Субподрядчик обязуется своевременно и качественно выполнить по заданию Генподрядчика выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации (далее - Работа) на строительном объекте:  - «Группа жилых домов по ул. Карцева, 31 «А» в ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан литер 7/2-2» и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить Субподрядчику результаты выполненных Работ в размере, предусмотренном условиями Договора.
2.2. Перечень, состав и объем Работ, подлежащих выполнению в рамках Договора, приобретаемых конструкций, материалов и оборудования определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) .
2.3. Субподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора обязуется выполнить все Работы на свой страх и риск, собственными силами в соответствии с утвержденной Проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений.
2.4. Субподрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в технической документации, СНиП, СП. Отступление от технической документации допускается исключительно с письменного Одобрения Генподрядчика.
Если в процессе выполнения Работ по Договору возникнет необходимость производства дополнительных работ, не предусмотренных Договором, то они подлежат оплате на основании согласованной Сторонами дополнительной сметы, что оформляется в письменном виде путем заключения Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.
2.5. В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.
3.Сроки и порядок выполнения Работ
3.1. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всего комплекса Работ, являющегося предметом Договора в следующие сроки: 

Начало Работ: с даты подписания Договора;

Окончание работ по этапам: 

1  этап -   внутриквартальный проезд -30 сентября 2019 года;

2 этап – дворовой проезд -  30 июня 2020 года.

3.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Субподрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в ст. 15 Договора. Субподрядчик имеет право продлить Срок выполнения Работ в порядке согласования с Генподрядчиком в случае несвоевременного выполнения своих обязательств Генподрядчиком на соответствующее ненадлежащему исполнению количество дней.
Изменение сроков выполнения Работ оформляется Дополнительным соглашением к Договору.
3.3. Дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Сроков выполнения работ. 
4.Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена Договора в текущих ценах составляет __________(_____________________________) рублей, в том числе НДС 20%- ____________(______________________________) (или НДС не облагается).
4.2.. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев: 

4.2.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема Работ, качества Работ и иных условий Договора.

4.2.2. Договор предусматривает право Генподрядчика по согласованию с Субподрядчиком в ходе исполнения Договора увеличить предусмотренные Договором объем Работ, не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные Договором объем работ не более чем на десять процентов и в связи с производственной необходимостью изменить Срок выполнения Работ.
При выполнении дополнительного объема Работ, Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком вправе изменить первоначальную Цену Договора пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены единицы объема Работ, но не более чем на десять процентов Цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме Работ Стороны обязаны уменьшить Цену Договора указанным образом.

4.3. Цена Договора включает в себя все расходы Субподрядчика, в том числе расходы на приобретение, поставку материалов, конструкций. 
4.4. Оплата осуществляется в форме безналичного расчета по факту выполненного объема Работ на основании документов, указанных в п. 4.6.1., в порядке, установленном Договором, за счет средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий.
4.5.1. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ осуществляется после их принятия Генподрядчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней после подписания Генподрядчиком актов формы КС-2, справки формы КС-3, на основании оригинала счета на оплату и одновременно представленного следующего комплекта документации:
- акт о приемки выполненных работ (КС-2) в количестве 4 экз., подписанный Сторонами;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в количестве 4 экз. подписанная Сторонами;

- Исполнительная документация;
4.5.2. Оплата осуществляется с учетом выданных авансов, если таковые имели место, на долю принятых выполненных Работ.
4.5.3. При отсутствии указанного в п. 4.5.1. комплекта документации на сдаваемые Работы Генподрядчик вправе задержать оплату до его предоставления Субподрядчиком.

4.6. Генподрядчик при оплате принятых выполненных Работ оставляет резерв денежных средств, подлежащих уплате Субподрядчику, в размере 5 % от стоимости выполненных и принятых Генподрядчиком на соответствующем этапе Работ в качестве обеспечительной меры исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.
Указанные средства выплачиваются Субподрядчику после завершения всех Работ, предусмотренных Договором и устранения Субподрядчиком Дефектов/Недостатков выявленных Генподрядчиком.
4.7. Генподрядчик также вправе задержать оплату выполненных Субподрядчиком Работ при следующих условиях:
- не устранение выявленных ранее Дефектов/Недостатков в Работе, предъявленной к оплате;
- несоблюдения Срока выполнения Работ, предусмотренных Графиком производства работ. 
Задержка оплаты производится Генподрядчиком до устранения Дефектов/Недостатков, послуживших основанием для такой задержки и не освобождает Субподрядчика от исполнения других обязательств по Договору.
4.8. При необходимости и с Одобрения Субподрядчика Генподрядчик вправе осуществлять платежи с использованием иных форм расчетов, предусмотренных действующим законодательством.
4.9. Генподрядчик на основании письменных обращений Субподрядчика вправе осуществлять авансирование выполнения Работ предусмотренных Договором. Сроки и размер авансовых платежей оговариваются Сторонами в обращении.
4.10. В случае досрочного расторжения Договора Субподрядчик обязуется возвратить Генподрядчику авансовый платеж (в случае, если таковой был фактически уплачен) за вычетом стоимости принятых фактически выполненных Работ.
4.11. Окончательный расчет за Работы осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней после выполнения следующих условий в совокупности:
- полного устранения всех выявленных Дефектов/Недостатков в соответствии с фактически выполненным объемом Работ, в том числе по замечаниям Генподрядчика;
- передачи Генподрядчику по Акту (или накладной) Исполнительной технической документации в полном объеме.
4.12. Датой оплаты любых сумм в рамках Цены Договора Сторонами принимается дата списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.
4.13. Все перечисляемые Генподрядчиком суммы в счет Цены Договора подлежат перечислению Субподрядчику с учетом удержаний, пени, штрафов начисленных в связи с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязанностей по Договору.
4.14. Перевод долга и уступка права требования исполнения обязательств по Договору третьим лицам без письменного согласия Сторон не допускается.
4.15. Все расчеты в рамках Договора Стороны осуществляют в текущих ценах в пределах Цены Договора.

4.16. За оказанные Генподрядчику услуги, Субподрядчик обязуется перечислить – 2 % от стоимости выполненных работ, на расчетный счет  Генподрядчика, указанного в реквизитах Договора, в течение  30 (тридцати) календарных дней после подписания Генподрядчиком актов формы КС-2, справки формы КС-3, на основании оригинала счета.
5. Обязательства Субподрядчика
В рамках Цены Договора, указанной в ст. 4 Договора, Субподрядчик:
5.1. Выполняет все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Рабочей документацией, требованиям действующего законодательства Российской Федераций по нормативно-технической документации и сдает Работы Генподрядчику по Акту в срок, предусмотренный п.3.1. Договора. Любые отклонения от Рабочей документации Субподрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком.
5.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Генподрядчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Генподрядчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Субподрядчика должность, объем полномочий, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
5.3. Проверяет наличие сертификатов, паспортов качества и иных документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении Работ на Объекте конструкций, изделий и материалов, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний.
5.4. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами (РД 11-02-2006) своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации на месте производства Работ.
5.5. Обеспечивает в ходе производства Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, согласно требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.6. Своевременно, в течении 5 (Пяти) рабочих дней, вывозит за пределы строительной площадки, принадлежащие Субподрядчику Строительную технику и расходные материалы, оборудование, инвентарь, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.7. Извещает Генподрядчика за пять рабочих дней до начала приемки о готовности Скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генподрядчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения Генподрядчиком в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее за свой счет вскрытые работы.
В случае неявки представителя Генподрядчика в указанный Субподрядчиком срок, последний составляет односторонний акт. В этом случае вскрытие Скрытых работ по требованию Генподрядчика осуществляется за счет Генподрядчика.
5.7. Немедленно извещает Генподрядчика и до получения от него указаний приостанавливает Работы при обнаружении:
- недостатков в Проектно-сметной документации и способах их устранений.
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.8. Не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы, предоставленные Генподрядчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.9. Субподрядчик не вправе привлекать себе в субподрядчики для выполнения Работ по Договору какие-либо организации без письменного Одобрения с Генподрядчиком.
5.10. Обеспечивает порядок ведения Работ, соблюдение его на строительной площадке; устраняет замечания технического надзора Генподрядчика, авторского надзора, федеральных и городских контролирующих служб в установленные сроки.
5.11. Устраняет в сроки, согласованные с Генподрядчиком, своими силами и за свои счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.
При невыполнении Субподрядчиком этой обязанности Генподрядчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь третье лицо с возмещением понесенных расходов за счет Субподрядчика.
6. Обязательства Генподрядчика
По Договору Генподрядчик:
6.1. В течении 5 (Пяти) рабочих дней передает Субподрядчику утвержденную Проектно-сметную документацию. Передаваемая Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями: строительных норм и правил.
6.2. Производит приемку и оплату Работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором. В случае отсутствия Исполнительной документации на выполненный объем Работ, выявления Дефектов/Недостатков, Работы не принимаются и не оплачиваются.
6.3. Не позднее 5 (пяти) дней с момента получения уведомления от Субподрядчика о готовности Скрытых работ, принимает Скрытые работы подлежащие закрытию.
6.4. Осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ.
6.5. Генподрядчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
7. Поставка Материалов и Оборудования
7.1. Субподрядчик в счет Цены Договора поставляет собственные сертифицированные конструкции, материалы, необходимые для выполнения Работ по Договору.
7.2. Все поставляемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих Сертификатов и других документов должны быть предоставлены Генподрядчику за 5 рабочих дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. Качество поставляемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и свода правил др.

8. Строительная техника и расходные материалы
8.1. Субподрядчик в счет Цены Договора доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
8.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Субподрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
8.3. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

9. Скрытые работы
9.1. Скрытые работы подлежат приемке Генподрядчиком перед производством последующих работ. Субподрядчик письменно, за пять рабочих дней до начала приемки Скрытых работ, уведомляет Генподрядчика о необходимости прибытия на Объект для проведения приемки Скрытых работ, подлежащих закрытию.
9.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Субподрядчиком  Генподрядчику в рабочие дни и в часы работы.
9.3. В случае если Генподрядчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Субподрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Скрытые работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Субподрядчик.
9.4. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без подтверждения Генподрядчиком, либо Генподрядчик не был информирован или информирован с опозданием, Субподрядчик согласно указанию Генподрядчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых работ.
9.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.
9.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые работы, подлежащие закрытию, Генподрядчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти Скрытые работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Генподрядчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Генподрядчиком данный срок может быть увеличен.
9.7. Акты освидетельствования Скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.
9.8. Каждому акту освидетельствования Скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале учета выполнения работ.
10. Предотвращение повреждений и ущерба
10.1. Субподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
10.2. Субподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
10.3. Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

11.Сдача-приемка
11.1. Форма КС-2 и справка по форме КС-3 предоставляются Субподрядчиком не позднее пяти рабочих дней с момента окончания Работ в комплекте с Исполнительной документацией. Подписанные КС-2 и КС-3 без представления 1 экз. Исполнительной документации за выполненный этап Работ не принимаются.
11.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Субподрядчика документов указанных в п. 11.1. Договора, Генподрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Акт о приемке выполненных Работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ. В случае получения Субподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Генподрядчику.
11.3. Субподрядчик регулярно ведет все журналы на выполняемые Работы, составляет и по завершению Работ сдает Генподрядчику Исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.
11.4. При сдаче Работы Субподрядчик обязан сообщить Генподрядчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных для самого Генподрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

12. Гарантийный период Работ
12.1. Гарантийный период эксплуатации Работ составляет: пять лет. Началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика, считается дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.
12.2. Срок гарантии в отношении новых материалов, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь от даты замены.
12.3. При обнаружении Дефектов/Недостатков в Гарантийный период Генподрядчик письменно извещает Субподрядчика об обнаружении Дефектов/Недостатков с указанием сроков прибытия Представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках. В случае необоснованного неприбытия Представителей Субподрядчика, либо их необоснованного отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах/Недостатках, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке.
12.4. В течение Гарантийного периода Субподрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в срок, установленный Генподрядчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов/Недостатков, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного оборудования и материалов поставки Субподрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
12.5. Ответственность Субподрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах/Недостатках, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

12.6. В случае если Субподрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках, окончательным документом по фиксированию обнаруженного Дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Генподрядчиком.
12.7. В случае, если Субподрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных Дефектах, не устранит Дефекты, указанные в акте, то Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику штрафные санкции, а также, без ущемления своих прав по гарантии, устранить Дефекты собственными силами или силами третьих лиц, а Субподрядчик обязан оплатить в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты предъявления соответствующего требования затраты Генподрядчика по устранению Дефектов на основании представленных Генподрядчиком счета и калькуляции затрат.
12.8. После устранения Субподрядчиком Дефектов /Недостатков, отмеченных в Акте, составляется Акт устранения недостатков.

13. Ответственность сторон
13.1. Генподрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Субподрядчику:
13.1.1. За задержку оплаты за выполненные работы более 30 (тридцати) дней пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от неоплаченной суммы, начиная с тридцать первого дня.
13.2. Субподрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Генподрядчику:
13.2.1. За нарушение сроков выполнения работ (в том числе сроков выполнения Этапов работ) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.
13.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Субподрядчику имущества, строительного и бытового мусора, в том числе за нарушение условий договора о ежедневной уборке рабочих мест и складирования мусора в неустановленных местах, без использования соответствующей упаковки Субподрядчику начисляется штраф в размере 5000 (пять тысяч) за каждый факт и/или день нарушения.
13.2.3. За нарушение срока предоставления исполнительной документации Субподрядчику начисляется штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.  

13.2.4. За несвоевременное устранение Дефектов/Недоделок в Работах, в установленный Генподрядчиком или иным лицом срок - штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки до устранения;
13.2.5. В случае неприбытия уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации Объекта дефектах в сроки, установленные Генподрядчиком, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф 5000 рублей;
13.2.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все непокрытые неустойками убытки, в том числе, если невыполнение обязательств по Договору одной из Сторон, влечет невыполнение другой Стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам. 
13.2.7. В случае предъявления к  Генподрядчику надзорными и контролирующими органами, а также Заказчиком штрафных санкций, за нарушения положений действующего законодательства РФ, вызванных действиями (бездействием) Субподрядчика по настоящему договору, последний обязуется возместить Генподрядчику убытки в размере штрафных санкций в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления  такого требования Генподрядчиком, а также уплачивает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) руб.00 коп. за каждый факт нарушения.
13.2.8. Генподрядчик оставляет за собой право производить внесудебное удержание подлежащей оплате стоимости выполненных работ суммы причитающихся Субподрядчику неустоек, штрафов, пени  или иным основаниям перед Генподрядчиком. 

13.2.9 За каждый случай не предоставления или несвоевременного предоставления листов производственного анализа или иных документов по формам Генподрядчика для контроля за ходом и качеством выполнения работ по Договору, Генподрядчик вправе предъявить требование Подрядчику об уплате штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

13.2.10. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования (по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества), а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

13.2.11. За каждый выявленный Генподрядчиком факт нарушения Субподрядчиком (фиксируется двухсторонним актом сторон) строительных норм и правил, норм техники безопасности /охраны труда, охраны окружающей среды, требований миграционного законодательства РФ, Генподрядчик вправе предъявить требование Субподрядчику об уплате штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.

13.3. Субподрядчик возмещает ущерб, причиненный Генподрядчику и/или имуществу Генподрядчика,  а также ущерб, причиненный третьим лицам, в том числе другим подрядчикам на строительной площадке, в процессе выполнения работы и  в период гарантийного срока.

По факту причинения ущерба Субподрядчик, Сторона, которой причинен ущерб, а также представитель Генподрядчика составляют и подписывают соответствующий акт.

Субподрядчик обязан обеспечить подписание акта уполномоченным представителем Субподрядчика.

При отказе представителя Субподрядчика от подписания акта, в акте делается отметка об этом и акт подписывается остальными Сторонами или в одностороннем порядке Генподрядчиком (в случае причинения ущерба Генподрядчику и/или его имуществу).

Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об оплате суммы ущерба и расчет, в котором указан размер ущерба. 

Ущерб должен быть возмещен Субподрядчиком в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Субподрядчиком требования Генподрядчика об оплате суммы ущерба. При этом момент получения требования определяется в любом случае не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты направления требования по факсу, заказного письма по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или в день вручения представителю Стороны под роспись. В случае нарушения установленного настоящим пунктом срока возмещения ущерба Генподрядчик вправе начислить Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы ущерба за каждый день задержки.  Если задержка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемой неустойки увеличивается до 0,5 % (Пяти десятых процента) от суммы ущерба за каждый день просрочки.

В случае, если Субподрядчик не оплатил сумму ущерба в течение 5 (Пяти) дней с момента получения  требования Генподрядчика об оплате суммы ущерба, Генподрядчик вправе удержать из стоимости выполненных работ  по Договору сумму в размере ущерба.

13.4. Любые неустойки, штрафы и пени  по Договору начисляются и оплачиваются только на основании письменного требования (уведомления) соответствующей Стороны. 

Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

14.Обеспечение исполнения Договора
14.1. Субподрядчик при заключении Договора должен предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора) в размере  5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 223662 (Двести двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 54 копейки.

 14.2. Генподрядчик возвращает Субподрядчику сумму обеспечения исполнения Договора, в течение 14-ти (четырнадцать) календарных дней, после надлежащего исполнения Субподрядчиком всех обязательств по Договору. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, Генподрядчик вправе удержать денежные средства, предоставленные Субподрядчиком в обеспечение исполнения Договора, в счет подлежащих уплате сумм неустойки. 

14.3. Форма обеспечения исполнения Договора определяется Субподрядчиком самостоятельно. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

14.2.1. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Договора, исполнение которого она обеспечивает, на предмет Договора, Стороны Договора и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Договора;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Генподрядчику в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору;

- обязательства Субподрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Генподрядчика;

- срок действия банковской гарантии - до 31.07.2020 г. 

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Субподрядчика, возникшим из Договора при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых  Генподрядчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

14.3.2. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Генподрядчика на бесспорное списание денежных средств со счета Субподрядчика, если Субподрядчик в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Генподрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.3.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Генподрядчиком Субподрядчику судебных актов, подтверждающих неисполнение Субподрядчиком обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

14.3.4. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, в случае избрания Субподрядчиком данного способа обеспечения исполнения Договора, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика по следующим реквизитам: 

Получатель: 
Муниципальное унитарное предприятие «Нефтекамскстройзаказчик» Республики Башкортостан

ИНН 0264012190 / КПП 026401001

Расчетный счет: 40702810900030000952

к\счет 30101810600000000770

Банк: Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа

БИК 048073770

Назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта эл. Аукциона № ___________________________ на выполнение работ   ______________________________".

                                            (указать № эл. аукциона в ЕИС)

Обеспечение исполнения Договора путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в п. 14.1. Договора, на расчетный счет Генподрядчика.

14.6. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Договора несет Субподрядчик.

15.Форс-мажор
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, запреты торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, изменение действующего законодательства, в том числе в части проведения экспортных, импортных или расчетных операций, исключающих или объективно препятствующих исполнению Договора.
15.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
15.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, если воздействие форс-мажорных обстоятельств не влияли на своевременность уведомления.
15.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово- Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.
15.5. Если по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
15.6. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, подписавшие Договор, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.  
16. Урегулирование споров. Арбитраж
16.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из  Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их получения.
16.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан
17.Расторжение Договора
17.1. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
17.2. Генподрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок (до 15 рабочих дней) для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время исполнения Договора станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
17.3. Стороны вправе по обоюдному решению (согласию) расторгнуть Договор в любой момент, если обнаруживают взаимное отсутствие заинтересованности в его исполнении. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, порядок прекращения обязательств Сторон по Договору определяется по соглашению о расторжении Договора.

17.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема Работ, качества выполненных Работ, и иных условий Договора;

- если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренные Договором объемы Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объемы выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренных Договором объемов Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора. 

17.5. Все уведомления в рамках Договора должны посылаться Сторонами в письменном виде.

18. Конфиденциальность
18.1. Конфиденциальной информацией в соответствии по Договору является вся информация о производственной, коммерческой и финансовой деятельности Сторон, предусмотренной Договором, а также информация, относящаяся к конкретному проекту, техническим и организационным решениям.
18.2. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную ими в ходе исполнения обязательств по Договору в течение 3 (трех) лет с даты прекращения срока действия Договора, какому-либо третьему лицу без предварительного письменного разрешения друг друга и обязуются использовать ее только для целей, достигаемых в рамках  Договора.
18.3. За разглашение конфиденциальной информации третьим лицам без получения на то письменного согласия друг друга, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
19. Антикоррупционная оговорка
19.1. При исполнении своих обязательств по Договору. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

19.2.. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

19.3 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

19.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или возможно нарушение положений настоящего раздета к Договору контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

19.5 В случае нарушения Стороной(ми) обязательств, предусмотренных настоящим разделом к Договору и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом к Договору срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть, Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего раздела к Договору, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
20. Особые условия
20.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.09.2020 года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме. 

20.2. Любая договоренность между Генподрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
20.3. Перевод долга и уступка права требования исполнения обязательств по Договору третьим лицам без письменного согласия Сторон не допускается.

20.4. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
20.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и т.п., Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
20.8. Договор подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Договора в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

20.9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

	Субподрядчик:
	Генподрядчик:


	____________________________________

Юридический адрес:__________________

____________________________________

Тел./факс: ___________________________

ИНН_____________/ КПП______________

Р/счет _______________________________

К/счет _______________________________

В______________________БИК _________ 
ОГРН _____________ОКПО____________

___________________/____________/

м.п.
	МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ

Юридический адрес: 452688,РБ, г.Нефтекамск, ул.Высоковольтная 3. 

Тел. (834783) 5-73-64 

ИНН 0264012190 / КПП 026401001 

Р/счет 40702810906240002981

К/счет 30101810300000000601

БИК 048073601

 в Башкирском Отделении № 8598 
ПАО Сбербанк г.Уфа
Директор

МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ 

________________________ В.Б. Громов

м.п.

	
	


Приложение № 1 к Договору
№_______ от «____»__________ 2019 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
	1.Предмет закупки
	  Благоустройство территории строящихся объектов МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ.  
 «Группа жилых домов по ул. Карцева, 31 «А» в ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан литер 7/2-2» 

	2.Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров
	Объем  и состав выполняемых работ,  согласно сметы. (Приложение №2)

Применять на проездах:

Мелкозернистый асфальтобетон Тип «Б» марки II ГОСТ 9128-97толщ 4мм

Крупнозернистый асфальтобетон Тип «Б» марки II ГОСТ 9128-97толщ 6мм

Щебень марки 800 ГОСТ 8267-93 фракции40-70 основной материал

Песчано-гравийная смесь ГОСТ 25607-94(смесь 1:2 ,табл.45)

	3.Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента
	  Объем  и состав выполняемых работ,  согласно сметы. (Приложение №2)



	4.Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
	  Подрядчик несет ответственность

- за нарушение нарушений условий технического задания, повлекшие ухудшения результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ;

- Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством;

- Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ (согласно условиям Договора). 

	5.Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок
	 Срок гарантии для результатов работы, при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации и за исключением преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, устанавливается не менее  5 лет, начиная с момента сдачи объекта в эксплуатацию.



	6.Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.
	-Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить необходимые для проведения работ материалы:  щебень фракции 40-70мм марки не менее 800 и т.д. 

-Все поставляемые Подрядчиком для проведения  работ материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

- Подрядчик обязан за свой счет заменить испорченные или поврежденные им материалы, немедленно устранять выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допущены отступления от технологии их изготовления.

-Заказчик  обязуется обеспечить поставку бортовых камней (бордюр).



	7.Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
	Материалы должны соответствовать

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; ГОСТ 8267-93* «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»; 

ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»;

ГОСТ 2245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»; 

ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия»,  

ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Н

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации”, приказа от30 декабря 2009 года №264 об утверждении перечня видов работ, при подаче оферты и в течении всего срока производства работ.

Наличие свидетельства СРО:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

- п. 25.2 «Устройство оснований автомобильных дорог»;

-п. 25.4 «Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами».

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.

	8.Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта
	  Окончание работ по этапам: 

1  этап -   внутриквартальный проезд

«Группа жилых домов по ул. Карцева, 31 «А» в ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан литер 7/2-2» -30 сентября 2019 года

 2 этап – дворовой проезд

«Группа жилых домов по ул. Карцева, 31 «А» в ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан литер 7/2-2» -  30 июня 2020 года

	9.Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
	 Подрядчик в обязательном порядке должен подтвердить наличие материально-технических ресурсов  и приложить справку о материально-технических ресурсах  с указанием количества техники достаточного для выполнения полного комплекса работ (не менее 2 асфальтоукладчиков, 5 самосвалов, 2 бульдозера, не менее 3 катков, 2 экскаватора, 2 погрузчиков, 1 фреза дорожная, 1 грейдер).
Доставка дорожной техники до г. Нефтекамск РБ, необходимой для выполнения работ осуществляется силами Субподрядчика.
Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование, аттестацию или  аккредитацию и  оснащенных средствами измерений и испытательным оборудованием в соответствии с «Положением о службе лабораторного контроля» Росавтодора, утвержденным распоряжением Минтранса России от 27.06.2002г. № ИС-562-р, позволяющих определить качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ.

Производить  укладку асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчика оснащенным АСУ которым предусмотрена возможность автоматического управления процессами подачи, распределения и укладки материала дорожной одежды с датчиками: контроля толщины укладываемого слоя, поперечных уклонов и продольного профиля поверхности устраиваемого покрытия.




	_____________________/____________/

м.п.
	Директор

МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ 

________________________ В.Б. Громов

м.п.


Приложение № 2 к Договору

№_______ от «____»__________ 2019 г. 

Локальный сметный расчет
