              Договор подряда № __________
на проектирование объекта капитального строительства
«Строительство аварийной перемычки диам.900 мм по ул. Космонавтов от К207
(вблизи Муз. училища) до К-1 ул. Губкина»
	г. Салават
	                         «____»___________2021 год


Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Салаватводоканал», в лице директора Иванова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны
и __________________________, в лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили на основании протокола рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов запроса предложений в электронной форме от  «____» ______ 2021 г. настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнить  проектирование по объекту: «Строительство аварийной перемычки диам.900 мм по ул. Космонавтов от К207 (вблизи Муз. училища) до К-1 ул. Губкина, в соответствии с рабочей документацией 15299246/64/05/20/3-ИГДИ, 15299246-64/05/20/3-ИГИ, 15299246-64/05/20/3-ИЭИ, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
               1.2. Работы  выполняются за счёт Подрядчика, из его материалов, его силами, средствами и на его оборудовании. При этом Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.
1.3. Качество работ, составляющей предмет настоящего Договора, должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом или иным нормативным актом, а также техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
1.3.1. Если обязательные требования отличаются от требований документа, которым стороны договорились руководствоваться, то применению подлежат положения, устанавливающие более высокие требования к качеству.

1.4. Срок выполнения работ: Начало работ – в течение одного рабочего дня с даты подписания договора. Окончание работ – 01.12.2021 г.
1.5. На выполнение выше указанных работ Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые разрешающие документы, позволяющие выполнять работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора.
1.6. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2.
1.7. Гарантийные сроки: 5 (пять) лет с даты подписания акта о приёмке выполненных работ.

1.8. Работы, предусмотренные настоящим Договором, оказываются по следующим адресам: в соответствии с условиями технического задания.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется:  
2.1.1. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.1.2. Выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием, локальными сметными расчетами, ведомостями объемов работ, рабочей и сметной документацией М19.04.20.000 являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.3. Выполнять Правила внутреннего распорядка Заказчика, нести ответственность за соблюдение техники безопасности, за несчастные случаи, связанные с выполнением работы, и их последствия при наличии обстоятельств, подтверждающих вину Подрядчика.

2.1.4. Нести полную материальную ответственность  за ущерб, причиненный Подрядчиком Заказчику и/или третьим лицам на объектах производства работ, переданных Заказчиком Подрядчику по заявкам. 
Подрядчик обязуется возместить причиненный ущерб  не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования.

2.1.5. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы лично или с привлечением Субподрядчика. При этом Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать субподрядчика с заказчиком. Согласование производится в следующем порядке: Подрядчик направляет Заказчику запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика. Заказчик в свою очередь имеет право не согласовать предложенного субподрядчика без объяснения причин.

2.1.6 Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правами п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

2.1.7. Соблюдать Регламент взаимодействия сторон (Приложение № 2).

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполнения работ требованиям, установленным настоящим Договором.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Общая цена Договора составляет ____________(________________________) рублей, _____копеек, в т.ч. НДС 20%,/НДС не предусмотрен (нужное подчеркнуть).
  3.1.1. В случае если настоящий Договор будет заключён с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей (НДФЛ – 13%), связанных с оплатой Договора.
3.1.2. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора (за исключением случаев предусмотренных законодательством).

3.2. Цена Договора включает в себя НДС (в случаях, предусмотренных договором) или НДФЛ (в случаях, предусмотренных договором), все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе все налоги, проценты за пользование денежными средствами в период рассрочки платежа, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, страховые расходы, расходы на приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ, расходы по хранению материалов и выполнению погрузочно-разгрузочных работ, а также все иные расходы связанные прямо или косвенно с предметом настоящего Договора.
3.3. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ по форме КС-2.
3.4. Заказчик произведёт оплату, только если Подрядчик предоставит ему следующие документы: счёт-фактуру (если предусмотрено) в одном экземпляре; подписанный сторонами акт выполненных работ  в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Подрядчику после подписания).

3.5. Счета-фактуры (если предусмотрено), акт выполненных работ и другие документы должны оформляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписываться руководителем организации либо иными должностными лицами, уполномоченными на то в соответствии с доверенностью или иными документами.

3.6. В случае не предоставления любого из указанных документов в пункте 3.4. настоящего Договора срок оплаты увеличивается соразмерно сроку просрочки предоставления документов.

3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчётного счета банка Заказчика.

3.8. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком за счет собственных средств предприятия.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
4.1. Перечень работ, подлежащих сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании срока выполнения работ определён в техническом задании и в п.1.1. Настоящего Договора. 
4.2. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление и подписанный со своей стороны  акт выполненных работ, после получения, которого Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан принять результат выполненных работ по акту выполненных работ.
4.3. Заказчик проверяет соответствие объёмов и содержание выполненных работ, согласно техническому заданию и настоящему Договору.
4.3.1. По решению Заказчика для приёмки выполненных работ может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек.

4.4. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней следующих за днём получения акта выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ, если работы выполнены Подрядчиком надлежащем образом и в полном объеме, или направить в течение 10 (десяти) рабочих дней мотивированный отказ от приёмки выполненных работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами (по инициативе Подрядчика) составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.
4.6. В случае предъявления Заказчиком требований о безвозмездном устранении недостатков работ Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами в течение 10 (десяти) календарных дней без дополнительной оплаты с момент предъявления требования. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
4.6.1. Заказчик вправе устранить недостатки работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

4.6.2. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков работ в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от Заказчика, если последний представит документы, подтверждающие расходы.

4.6.3. Заказчик вправе предъявлять требования безвозмездного устранения недостатков работ, а Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами в течение 5 (пяти) дней, без дополнительной оплаты, в течение гарантийного срока.

4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

4.8. С момента передачи Заказчику полностью выполненной работы и полной оплаты им выполненных работ, результат работ становится собственностью Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков установленных  Настоящим Договором (в том числе гарантийных обязательств) - Заказчик вправе потребовать во внесудебном порядке от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со дня, следующего после дня установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

5.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 %  от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со дня, следующего после дня установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

5.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.5. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов на сумму долга, предусмотренных ч. 1 ст. 317.1 ГК РФ, за период пользования денежными средствами.

5.6. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения (в том числе нарушения срока)  гарантийных обязательств Заказчик вправе потребовать во внесудебном порядке от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5 % от цены Договора за каждый факт неисполнения обязательств.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

-10 процентов цены договора.
5.8. За каждый факт нарушения срока согласования с Заказчиком проекта производства работ (ППР) и календарного графика производства работ:

- 5 процентов цены договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

6.1.1. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушений другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора.

6.2. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

6.3. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 30 дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна. 

6.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года, а в части обязательств сторон до полного их исполнения сторонами.

7.2. Прекращение срока действия настоящего Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор и любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они заключены в письменной форме, и/или путём обмена документами посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Подписи уполномоченных представителей сторон на документах, переданных по факсимильной связи и электронной почте имеют силу собственноручных.

8.2. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты подписания документов уполномоченными лицами и обмена подписанными экземплярами.

8.3. По желанию одной из сторон настоящий Договор, любые изменения и дополнения могут быть продублированы на бумажном носителе и заверены подписями и печатями сторон.

8.4. Расторжение настоящего Договора допускается по решению суда, соглашению сторон и по основаниям предусмотренных настоящим Договором. 

8.5. В случае существенного нарушения условий договора подряда, Заказчик оставляет за собой право обратиться в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с требованием о расторжении Договора.

8.6. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора по следующим основаниям, которые сторонами признаются существенными:
- если по результатам приёмки выполненных работ будет выявлено, что выполненные работы не соответствуют требованиям Заказчика;

 - если в ходе исполнения Договора будет установлено, что выполненные работы или Подрядчик не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке.

 - в случае однократного нарушения Подрядчиком сроков, установленных п. 1.4. и/или 4.6 настоящего Договора.

- в случае изменения потребностей Заказчика в объёмах выполняемых работ.
- в случае если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится невозможным.
8.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения договора), должна направить письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

8.8. Заказчик вправе заявить отказ от исполнения Договора подряда, не связанный с нарушением подрядчиком своих обязанностей (ст. 717 ГК РФ). Причём такой отказ влечёт те же последствия, что и расторжение Договора по соглашению его сторон или по решению суда.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, возникших после заключения Договора в результате причин чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента их наступления с приложением соответствующей справки уполномоченного на это органа власти.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия, указанные в пункте 9.1. в настоящем разделе будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для выполнения работ, либо расторгнуть Договор в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Настоящий Договор, заявления, уведомления, извещения, требования, заявки или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, могут направляться сторонами любым из следующих способов:

с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться отметкой стороны в его получении. Отметка должна содержать дату получения документы, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

заказным письмом с уведомлением о вручении;

ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

электронной почтой, факт получения документа подтверждается отчётом об отправке;

факсом, факт получения документа подтверждается отчётом об отправке;

телеграммой, факт получения документа подтверждается отчёт о доставке телеграммы.

Настоящий Договор, все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по юридическим, почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, указанным в настоящем Договоре, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

10.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с даты доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

10.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, считаются полученными юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, даже если оно/он не находится по указанному адресу.

   
10.6. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Если какое-либо положение или условие настоящего договора будет признано недействительным, это не влечет недействительность остальных условий и положений настоящего Договора или Договора в целом.

10.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- приложение № 1: Техническое задание;

-  приложение №2: Регламент взаимодействия сторон;
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 13.1 и 13.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 11.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 20 календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК 

ГУП РБ «Салаватводоканал» 
	ПОДРЯДЧИК



	Юр. адрес: 453250, г. Салават ул. Уфимская д. 37

Почтовый адрес: 453250, г. Салават ул. Уфимская д. 37 

ИНН 0266002905, КПП 026601001

ОГРН 1020201992755
Р/с 40702810000120000652

Филиал ПАО «Банк УралСиб» г. Уфа, в г. Уфе 

К/с 30101810600000000770

БИК 048073770

Тел/факс: 8 (3476) 32-52-78

E-mail: SV13K@mail.ru
Директор

__________________________А.Г. Иванов
М.П.
	Юр. адрес:_________________________

Почтовый адрес: _____________________

ИНН/КПП:_______/___________ 

ОГРН:____________
ОКПО/ОКТМО: _________/_________
Р/с:____________________
К/с: ___________________
БИК: __________________
Тел: __________________
E-mail: ________________
________________________________

М.П.


Приложение № 1

к Договору № __________ 

                                                                                                                                     от «___»_________2021 г. 
Техническое задание

на проектирование объекта капитального строительства

«Строительство аварийной перемычки диам. 900мм по ул. Космонавтов от К207 

(вблизи Муз.училища) до К-1 ул. Губкина»
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	I. Общие данные

	1.1. Основание для проектирования объекта:


	Инвестиционная программа ГУП РБ «Салаватводоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Салават РБ на период 2019-2023годы.

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Салават Республики Башкортостан на период 2020- 2024 года и на перспективу до 2029 года.

	1.2.  Застройщик (технический заказчик): 
	ГУП РБ «Салаватводоканал», 

Республика Башкортостан, г. Салават,

ул. Уфимская, 37,

ОГРН  1020201992755

ИНН    0266002905 

КПП    026601001

	1.3.   Проектная организация (Исполнитель):
	Определяется  по итогам контрактных закупок

	1.4.  Вид работ:
	Строительство

	1.5. Местоположение и особые условия строительства, сведения о планировочных ограничениях
	Земельный участок располагается в микрорайоне ЦМР в г. Салават.

При проектировании учесть: наличие существующих проездов и инженерных сетей, проходящих по территории.

	1.6. Источник финансирования строительства объекта: 
	На момент разработки проектно-сметной документации:

собственные средства –  тариф на водоотведение

	1.7. Требования к выделению этапов строительства объекта:
	Строительство самотечного канализационного коллектора выполняется одним этапом

	1.8. Срок строительства объекта:
	2023 год

	1.9. Комплекс выполняемых проектных работ
	Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч.: - проектирование строительства самотечного канализационного коллектора.

	1.10. Стадийность проектирования 
	2-х стадийное проектирование:

1. Проектная документация.

2. Рабочая документация.

	1.11. Основные технико-экономические показатели объекта 
	Самотечный канализационный коллектор: 

- ориентировочная длина – 300 п.м, 

- материал и глубину заложения коллектора определить проектом, 

- диаметр  трубопровода – не менее 900 мм.

	1.12. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:
	

	1.12.1. Назначение:
	Для обеспечения бесперебойности действия системы канализации на случай проведения плановых ремонтных и аварийных работ на городском канализационном коллекторе диам. 900 мм необходимо запроектировать и построить устройство перепуска хоз-бытовых стоков между канализационными коллекторами диам. 900 мм и 1000 мм.

	1.12.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
	Не принадлежит

	1.12.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
	Не выявлено

	1.12.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
	Не принадлежит

	1.12.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:
	Отсутствует 

	1.12.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
	Отсутствует

	1.12.7. Уровень ответ-ственности (устанавли-ваются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":

(повышенный, нормальный, пониженный)
	Пониженный

	1.13. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
	Не требуется

	1.14. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:
	Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным действующим требованиям: Федеральным законам, регламентам, СП, другими нормативными документами, а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")

	1.15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
	Не требуется, так как инженерные изыскания проведены и результаты инженерных изысканий прошли Государственную экспертизу, получено положительное заключение ГЭ- 160/21 «Строительство аварийной перемычки диам. 900 мм по ул. Космонавтов от К207 (вблизи Муз. училища) до К-1 ул. Губкина»

	1.16. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
	СМР – 4670 тыс. рублей (без НДС)

	1.17. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:
	Собственные средства –  тариф на водоотведение

	II. Основные требования к проектным и технологическим решениям

	2.1. Состав проектной документации
	Содержание текстовой и графической частей разделов проектной документации должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. гл.III. «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов».

Содержание текстовой и графической частей разделов проектной и рабочей документации должно соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009.

	2.2. Требования к проекту полосы отвода:


	Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. гл.III. раздел 2 «Проект полосы отвода».

Ширину полосы земельного участка для строительства одного магистрального подземного канализационного коллектора предусмотреть не менее 70 метров.

	2.3. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
	Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. гл.III. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения".

1. Запроектировать трубопроводную перемычку между двумя городскими канализационными коллекторами диам. 900мм и 1000 мм от колодца К207 (вблизи Муз. училища) до К-1 ул. Губкина, согласно прилагаемой схемы в приложении №1.

2. На канализационном коллекторе диам. 900 мм предусмотреть колодец из сборных ж/б элементов для устройства канализационного шибера, предназначенного для перекрытия потока сточных вод и  проведения ремонтных работ на коллекторе диам. 900мм.

3. Самотечный коллектор:

3.1. Материал и глубину заложения коллектора определить проектом.

3.2. Вид прокладки – подземный.

3.3. Ориентировочная длина – 300 п.м.

3.4. Диаметр перемычки  определить расчетом, но не менее 900мм.

3.5. Все материалы полимерных труб, применяемые для строительства канализационных трубопроводных систем  должны пройти испытания  в специализированной сертифицированной лаборатории для получения документального подтверждения стойкости к химическим средам, соответствующим составу сточных вод г. Салават.

3.6. При переключениях предусматривать в ПОСе и смете затраты на перекачку стоков и прочистку.

	2.4. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
	1. Колодцы на трубопроводной перемычке выполнить из сборного железобетона.

2. Присоединение трубопроводов необходимо предусматривать по шелыгам в случаях примыкания меньшего диаметра к большему, в противном случае по лоткам.

3. Минимальная высота рабочей части колодцев должна составлять 1,8м. При установке ж/б балок под плиты перекрытия балки желательно располагать вне рабочей площадки и места спуска в лоток, в противном случае расстояние до балок принимается не менее 1,8м.

4. Лестницы и скобы в колодцах изготавливаются из арматуры диаметром 25 мм в соответствии с чертежами. 

5. Заделка лестниц осуществляется в бетонную полку лотка и наверху рабочей части колодца. 

6. Полки колодцев должны иметь уклон в сторону лотка, который должен составлять около  i = 0,02.

7. Лотки колодцев на канализационных сетях набиваются из бетона не ниже марки В-15 (М-200) и сверху железнятся цементным молоком. Лотки колодцев должны иметь диаметр, равный диаметру трубы и высоту до верха трубы.

8. Плиты перекрытия колодцев и люки должны выдерживать максимальные нагрузки от транспорта и иметь плотно прилегающие крышки.

9. Строительные конструкции должны обеспечивать: надежность,  прочность, жесткость, устойчивость, безопасную (безаварийную) работу под воздействием внешних нагрузок, не разрушаемость, устойчивость.

	2.5. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
	Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды».

	2.6. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
	Отсутствуют

	2.7. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
	Техническая эксплуатация канализационной перемычки включает:

-   надзор за состоянием и сохранностью коллектора, устройств на нем, техническое содержание сети;

-   устранение засоров и излива сточных вод на поверхность;

-   предупреждение возможных аварийных ситуаций (просадка, повреждение труб, колодцев, камер и т.п.) и их ликвидация;

-   профилактический, текущий и капитальный ремонты;

-   надзор за строительством сети, приемка в эксплуатацию;

-   ведение отчетной и технической документации;

-   изучение режимов работы сети.

	2.8. Требования к проекту организации строительства объекта:
	Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. гл.III. раздел 5 "Проект организации строительства".

	2.9. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:
	При необходимости переноса инженерных сетей и коммуникаций включить данные затраты в проектно-сметную документацию. 

	2.10. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:
	В проектно-сметной документации предусмотреть восстановление существующего благоустройства с учетом озеленения и асфальтирования площадей, попадающих в пятно строительства канализационного коллектора.

	2.11. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
	Требования по складированию и вывозу  излишков грунта и мусора при строительстве линейного объекта согласовать с Управлением городского хозяйства Администрации городского округа город Салават

	III. Иные требования к проектированию

	3.1. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
	1.
Разработать проектную и рабочую документацию в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения Государственной экспертизы.

2.
Состав разделов проектной и рабочей документации и требования к содержанию разделов выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ГОСТ Р 21.1101-2013  «Основные требования к проектной и рабочей документации» и действующими нормативными техническими требованиями с учетом норм, введенных в действие во время разработки проектной документации.

В том числе обязательное наличие следующих разделов проектной документации:

Раздел 1 - Пояснительная записка;

Раздел 2 - Проект полосы отвода;

Раздел 3 - Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения;

Раздел 4 - Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; 

Раздел 5 - Проект организации строительства; 

Раздел 6 - Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта;

Раздел 7 - Мероприятия по охране окружающей среды;

Раздел 8 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

Раздел 9 - Смета на строительство; 

Раздел 10 - Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.
Проектная документация  должна соответствовать техническим условиям собственников сетей и владельцев территорий, а также  техническим условиям ведомств города.

4.
Технические решения при разработке проектной и рабочей документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей.

5.
Проектные решения должны отвечать требованиям технических документов (в том числе обновленных) с учетом норм, введенных в действие во время разработки проектной документации.

6.
Проектную и рабочую документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проектной документации, круглой печатью проектной организации.

7.
В состав прилагаемых документов включить Спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи, выполненные в соответствии с данными завода-изготовителя.

	3.2. Требования к подготовке сметной документации:


	1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с:

- "Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.

- «Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», утвержденными Приказом Минстроя России от 04.09.2019 №519/пр.

2. Материалы, не учтенные расценками, должны включаться в проектную смету по ценам ССЦ-2001 (ТСНБ-2001 Республики Башкортостан, редакция 2014 года, с учетом последних изменений). В случае отсутствия цен на материалы в ССЦ-2001, стоимость материалов принимается на основании конъюктурного анализа. К конъюктурному анализу приложить прайс-листы. Конъюктурный анализ в комплекте с прайс-листами должны быть скомплектованы со сметой. Включение стоимости материалов на основании конъюктурного анализа при наличии стоимости в СНБ Госстроя не правомерно.

3. При включении в сметную документацию стоимости изделий, отнесение их к категориям «материалов» или «оборудования» производить в строгом соответствии с нормативной базой Госстроя России.

4. Стоимость оборудования включается в сметную документацию в соответствии с "Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации".

5. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка грузов должны включаться в проектную смету по по ценам ССЦпг-2001 (ТСНБ-2001 Республики Башкортостан, редакция 2014 года, с учетом последних изменений).

6. Сметная стоимость работ должна быть определена базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок РБ ТСНБ 2001 в действующей редакции, с учетом последних изменений на момент разработки сметной документации по Республике Башкортостан и с переводом в текущие цены с применением актуального индекса перевода, действующего по Республике Башкортостан (утверждается Письмом Минстроя России).

6. Для определения в текущих ценах стоимости работ по определению достоверности определения сметной стоимости (прохождение госэкспертизы) применить коэффициент, определяемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с учетом актуальных изменений).  

7. Необходимость включения лимитированных затрат и их виды определяются ПОС (в соответствии с "Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"). Нормативы лимитированных затрат определяются в соответствии с вышеуказанной методикой.

8. Сметная документация (локальные сметные расчеты) разрабатывается на все виды работ соответственно маркам чертежей.

9. При выделении этапов строительства выделить  в сводном сметном расчете затраты на каждый этап.

10. В случае изменения сметных баз или других требований к сметной документации, исполнитель обязан выполнить корректировку за собственный счет в течение 10 календарных дней в период проектирования или в течение гарантийного срока.

	3.3. Требования к разработке специальных технических условий:
	Отсутствуют

	3.4. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
	

	3.4.1. Порядок согласования проектной документации
	1. На всех стадиях проектирования Исполнитель обязан обеспечить согласование принимаемых решений с Заказчиком.
2. Разработанную проектную и рабочую документацию (в том числе трассы прохождения инженерных сетей, места пересечения их с другими коммуникациями и пр.) в процессе разработки проектных решений согласовать со всеми эксплуатирующими организациями и службами, органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми, определяется действующими нормативными документами и особенностью объекта. Согласование проектной и рабочей документации осуществляет Исполнитель.
3. Произвести сбор всех необходимых согласований и заключений для получения положительного заключения Государственной экспертизы и начала строительства объекта.
4. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной проектной и рабочей документации (всех разделов проекта).

	3.4.2. Объем разрабатываемой проектной документации, требования к разрабатываемой рабочей документации
	1. Документацию разработать согласно требований ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, в соответствии с действующими НТД, СПДС, ЕПДС, ЕСКД.

2. В ходе согласования Исполнитель выполняет работы по устранению замечаний выявленных Заказчиком и государственной экспертизой.

3. Проектная и рабочая документация выдается Заказчику после полного согласования и получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации.

4. Внесение изменений в проектную документацию в случае непредвиденной необходимости или фактического несоответствия, выявленных в процессе проведения строительно-монтажных работ.

	3.4.3. Особые условия
	1. Исполнитель проектно-сметной документации без привлечения Заказчика по доверенности от Заказчика проходит Государственную экспертизу проектно-сметной документации с результатом  получения положительного заключения. Оплата счетов за прохождение Государственной экспертизы проектной документации осуществляется Исполнителем. 

2. Исполнитель участвует при рассмотрении проектной документации и защите проектной и рабочей документации в органах Государственной экспертизы, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносит в проектную и рабочую документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям Государственной экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. 

3. В случае выдачи отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан за счет собственных средств устранить все замечания и провести повторную Государственную экспертизу.

4. Все недостающие или не представленные исходные данные  Исполнитель выполняет собственными силами с выездом на место проведения работ.

	3.4.4. Требования к сдаче проектной документации
	Готовую проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение Государственной экспертизы, и все материалы к ней передать Заказчику. 

Количество экземпляров на бумажном носителе - 4 шт. Документация должна быть сброшюрована в альбомы по разделам с проставленной сквозной нумерацией листов.

Количество экземпляров в электронном виде-1 экз. на USB-флэш-накопителе.
Файлы должны корректно открываться в режиме просмотра средствами Windows XP и выше.

Экземпляр на электронном носителе предоставляется в форматах разработки и сканверсии:

-  текстовая документация в форматах *.doc, *pdf и по запросу в формате Заказчика;

-   чертежи в формате *dwg (AutoCad, *pdf).

- сметная документация предоставляется в формате программы «Гранд-Смета», *xls.

Состав и структура электронной версии должны полностью соответствовать бумажному оригиналу.

Исполнитель предоставляет Заказчику комплектные экземпляры документации, откорректированные с учетом замечаний с полной заменой аннулированных и замененных чертежей в соответствии с установленными Заказчиком сроки.

Форму информации на электронных носителях уточнить у Заказчика.

	3.5. К заданию на проектирование прилагаются:
	

	3.5.1. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории.
	Не прилагается, так как проект планировки территории не требуется по Постановлению Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

	3.5.2. Результаты инженерных изысканий 
	Прилагаются

	3.5.3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).
	Не предусмотрено

	3.6. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. 

Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.
	По постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" на строительство линейных сооружений канализации  и водоотведения не требуется разрешения на строительство.

	3.7. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).
	В наличии

	3.8. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование.
	Приказ МЖКХ РБ № 09/06-367 от 28.10.2020 г. 

«О назначении Иванова А.Г. директором государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан «Салаватводоканал»».

	3.8. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика).
	Сбор исходных данных в объеме, необходимом для проектирования, осуществляет Исполнитель, в том числе, с учетом имеющихся у Заказчика и представленных им материалов. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в получении исходных данных.

	3.10. Срок представления проектной документации и положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости строительства
	01.12.2021 год


     Приложение № 2

  к Договору № ________
                                                                                                                                          от ___________2021 г.

Регламент взаимодействия сторон

по вопросам исполнения требований охраны труда, промышленной безопасности, 

охраны окружающей среды, правил пожарной безопасности, транспортной безопасности, 

правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима, 

действующих на объектах ГУП РБ «Салаватводоканал».
Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Салаватводоканал», в лице директора Иванова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, 

и ______________________________________________, в лице __________________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Обеспечить в течение всего срока нахождения на объектах Заказчика своих работников соблюдение указанными работниками на территории Заказчика: 

· норм действующего законодательства РФ, включая природоохранное, водное, земельное, лесное законодательство, законодательство в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности опасных производственных объектов (далее – Нормы РФ);

· требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, правил пожарной безопасности, транспортной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, внутриобъектового и пропускного режима (далее – Правил), предусмотренных действующими на территории Заказчика нормативными документами.
 При отсутствии у Подрядчика возможности ознакомления с Правилами, Заказчик обязан по запросу Подрядчика обеспечить Подрядчику возможность ознакомления с Правилами, в том числе, путём их предоставления на бумажном носителе;

1.2. Ознакомить под роспись с содержанием Правил своих работников;

1.3. Предоставить Заказчику список работников Подрядчика, допущенных к исполнению условий Договора на объектах Заказчика, и, в случае изменения указанного списка, предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения Заказчику новый уточнённый список;

1.4. Обеспечить работу привлекаемых в ходе исполнения условий Договора транспортных средств, механизмов и спецтехники в соответствии с Нормами РФ и Правилами. При этом  все транспортные средства, механизмы и спецтехника, используемые на объектах Заказчика в ходе исполнения условий Договора, должны быть пригодны для эксплуатации и поддерживаться в состоянии, обеспечивающем их безопасность, в том числе должны быть оборудованы ремнями безопасности, иметь аптечку первой помощи и огнетушители, своевременно проходить техническое обслуживание, которое обеспечивает безопасность их эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства Российской Федерации;

1.5. Обеспечить достаточную квалификацию водителей, а именно наличие у водителей водительского удостоверения той категории, к которой относится управляемое соответствующим водителем транспортное средство;

1.6. Организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движения на объектах Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», других нормативных правовых актов Российской Федерации и Правил, а также осуществлять контроль соблюдения водителями  Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах Заказчика, компенсировать в полном объёме причинённый Заказчику ущерб;

1.7. Самостоятельно нести ответственность за травмы, увечья или смерть своих работников, возникшие, в том числе, в результате нарушения Подрядчиком или привлечёнными Подрядчиком третьими лицами Норм РФ, Правил, настоящего Регламента, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причинённого в связи с этим вреда и убытков. 

1.8. В случае аварии, инцидента и/или несчастного случая, произошедшего в ходе исполнения условий Договора по вине работников  Подрядчика, в максимально сжатые сроки и за собственный счёт:

· сообщить Заказчику о случившемся по тел. 32-52-78, 35-50-60, 36-16-11, 8-917-423-91-34 с последующим уведомлением об обстоятельствах случившегося в письменной форме за подписью уполномоченного представителя Подрядчика;

· реализовать мероприятия, необходимые для минимизации и последующего устранения последствий аварии, инцидента и/или несчастного случая и устранения нарушений, которые привели к их возникновению; 

· организовывать расследование аварии, инцидента и/или несчастного случая в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика, третьего лица, привлечённого Подрядчиком, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается;

· в течение 2 (двух) календарных дней с даты завершения расследования направлять Заказчику отчёты о произведённых действиях и мерах, предпринятых с целью недопущения возникновения аналогичных случаев в будущем;

· в полном объёме компенсировать убытки Заказчика, возникшие в результате таких нарушений и ставшие следствием причинения ущерба имуществу Заказчику, его работникам, окружающей природной среде. Кроме того, Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика, возникшие в результате привлечения Заказчиком к ответственности со стороны уполномоченных государственных органов. Стороны подтверждают, что Заказчик вправе удержать сумму, равную размеру убытков, из любой суммы, подлежащей выплате Заказчиком в рамках Договора без последующей компенсации данной суммы посредством дальнейших платежей.

1.9. Работники Подрядной организации должны руководствоваться ГОСТами, правилами, нормами и инструкциями по охране труда в объеме выполняемых работ. К работам на действующих объектах предприятия допускаются работники Подрядной организации, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж  и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую квалификацию. 

Подрядчик должен перед началом работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) включая календарный график производства работ.

За 3 дня до начала производства работ Подрядчик должен направить в адрес ГУП РБ «Салаватводоканал» письмом на официальном бланке следующую информацию:

•
о назначении должностных лиц, имеющих право утверждать и выдавать наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью, и Ф.И.О. должность лиц, которые назначаться ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ. 

•
о количестве задейственного персонала с указанием фамилии, имен, отчеств, профессий (должностей), паспортных данных.

•
копий удостоверений подтверждающих допуск к самостоятельной работе производимых работ (для работников рабочих профессий)

•
копии удостоверений, протоколов аттестации членов комиссии  и копию приказа о создании комиссии на предприятии. 

•
копии удостоверений, протоколов аттестации ответственных руководителей работ 

•
перечень оборудования, материалов, инструмента, автотранспортных средств. 

До начала производства работ все привлекаемые работники должны пройти вводный и первичный инструктаж у Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность работников при организации проведения и выполнении работ повышенной опасности согласно требованиям охраны труда. 

Подрядчик своевременно до начала производства работ повышенной опасности обязан оформить наряд-допуск и согласовать с непосредственным руководителем объекта,  на котором будут производиться работы
2. Заказчик имеет право:

2.1. Проводить проверки соблюдения Подрядчиком требований Норм РФ и Правил.
	ЗАКАЗЧИК

ГУП РБ «Салаватводоканал» 

Директор

________________________________ А.Г. Иванов
М.П.

	ПОДРЯДЧИК
_____________
_____________
_________________________________ 
М.П.


