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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание Услуг авторского надзора  по объекту:
«Производственно-логистический комплекс «Технопарк Зубово», 1 Этап, площадью 20,0 тыс. кв. м по ул. Электрозаводская, 10 стр.1 в с. Зубово   муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

	                    № п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Основание
	План финансово-хозяйственной деятельности АО «Региональный фонд» на 2023 год. 

	1.2
	Заказчик 
	АО «Региональный фонд»

	1.3.
	Место расположения объекта
	Республика Башкортостан, муниципальный район
Уфимский район, сельское поселение Зубовский сельсовет

	1.4.
	Вид строительства 
	Новое строительство

	1.5
  1.5.
	Источник финансирования
	Внебюджетные собственные средства АО «Региональный фонд»

	  1.6.
	 Краткая техническая характеристика объекта 
	Строительство производственно-логистического комплекса  в составе:

 1. Одноэтажное производственно-складское здание площадью 10589,40м2 с пристроенным 4-этажным административно-бытовым блоком площадью 2891,86м2; 

2. Одноэтажное производственно-складское здание площадью 10587,95м2;

3.  Пропускной пункт площадью 42,75м2;

  4. Трансформаторная подстанция 10/0,4 Кв.;        

  5.  Насосная станция водоотведения;

  6. Наружное освещение, автостоянки, благоустройство территории. 

  7. Внеплощадочные инженерные сети: 
- водопровод протяженностью 0,955км; 
- водопровод наружного пожаротушения протяженностью 1,36км;
- трубопровод хозбытовых стоков протяженностью 0,76км;
- трубопровод ливневых стоков протяженностью 2,5км;
- трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения протяженностью 0,62 км;
- кабельная линия электроснабжения 10 кв протяженностью 1,7 км;
- подъездная автомобильная дорога с ливневой канализацией и электроосвещением протяженностью 0,9 км. 

	1.7
	Сроки выполнения Услуг
	Начало :        с даты вступления договора в силу. 
Окончание : до полного исполнения взятых по договору обязательств, в соответствии с графиком оказания услуг.

	1.8
	Территория, границы и площадь строительства объекта
	Территория Технопарка «Зубово», земельный участок для  строительно-монтажных работ общей площадью порядка 11 га. 


	1.9
   1.10
	Перечень отчетной технической документации, передаваемой Заказчику Исполнителем.      Перечень технической документации передаваемой Исполнителю Заказчиком        
	1.Промежуточный отчет Исполнителя за отчетный период (квартал) о выполненных Услугах  по  Авторскому надзору с копией журнала авторского надзора за отчетный период (квартал). 
2.Сводный отчет Исполнителя за весь период строительства и ввода объекта в эксплуатацию с приложением журнала авторского надзора (Экз.№ 2)
 Материалы (отчеты) комплексных инженерных изысканий, проектная документация, рабочая документация, положительное заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство объекта (в электронном виде).

	2.
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ       ТРЕБОВАНИЯ

	2.1
	Требования к авторскому надзору
	    2.1.1. Осуществить авторский надзор по строительству  объекта капитального строительства: «Производственно-логистический комплекс «Технопарк Зубово», 1 Этап, площадью 20,0тыс кв. м по ул. Электрозаводская, 10 стр.1 в с. Зубово   муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». (далее – «Объект») в соответствии с утвержденной проектной документацией,  прошедшей государственную экспертизу, и  рабочей  документацией.
   2.1.2. Оказывать Услуги в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-Сводом Правил СП 246.132800.2016. «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».

	2.2
	Основные задачи и функции авторского надзора

	 2.2.1 Основные задачи авторского надзора : 

- контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на ее основе рабочей документации;
- своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства; 
- решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объеме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и  изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору. 
 2.2.2 Основные функции  авторского надзора :
- принимает участие в освидетельствовании геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;              ;                                                                                                    - устанавливает необходимость осуществления геодезических наблюдений за деформациями строительных конструкции зданий и сооружений, необходимость в проведении которых выявилась в процессе осуществления авторского надзора ;
- согласовывает совместно с Заказчиком замену предусмотренных  рабочей документацией  материалов, изделий и конструкций. входящих в состав возводимого сооружения, а также замену оборудования;
- принимает участие, в порядке выборочного контроля, в проверке качества и соблюдения технологии выполнения работ, которые оказывают  влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также безопасности ответственных строительных конструкций и участков сетей инженерного обеспечения;
 - принимает участие в подписании актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также при испытании таких конструкций, участков сетей;
 -  при осуществлении  авторского надзора за строительством объекта ведется журнал авторского надзора по установленной форме, при этом на объекте ведется   журнал авторского надзора  в 2 (двух)  идентичных экземплярах - № 1и № 2. Экземпляр № 1 (первый), оформленный в установленном порядке, передается  Исполнителем Заказчику с последующей его передачей генподрядчику и с условием постоянного нахождения  журнала на  площадке  строительства объекта у Генерального подрядчика. Экземпляр № 2 (второй) , оформленный в установленном порядке, находится у Исполнителя и передается Заказчику  по окончании строительства и ввода объекта в эксплуатацию в составе сводного отчета;
 - осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением всех требований и указаний, внесенных в журнал  Авторского надзора ;                                                 - информирует Заказчика  о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов Авторского надзора, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации;                                         - оформляет  в письменной форме замечания о выявленных недостатков выполненных работ при строительстве объекта. Об устранении указанных недостатков лицом, осуществляющим строительство, составляется акт, который подписывается данным лицом  и  руководителем группы авторского надзора;                              - обеспечивает решение вопросов, связанных с внесением изменений в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, с последующим  ее переутверждением в соответствии с законодательством;                        -  обеспечивает решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства в соответствии с требованиями  ГОСТ  Р  21.1101 , осуществляет контроль исполнения;
-  принимает участие  в  приемке объекта  в эксплуатацию с подписанием  акта  приемки законченного строительством объекта (форма КС-11);                                            -   принимает участие в проверках, проводимых Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному контролю а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
2.2.4 В состав основных работ, выполняемых Исполнителем на строительной площадке,входит:                                                                                                                                                                          - детальное ознакомление с   материалами   комплексных    инженерных      изысканий, проектной и   рабочей документацией, положительным                       заключением государственной экспертизы, техническими                                        условиями  и   согласованиями   технической документации по объекту;                                                                                                                                                               -  ознакомление с организационно-технологической документацией, подготовленной генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями п. 5.7; 5.9; 5.10 СП 48.13330, на выполнение тех видов работ,  ответственных конструкций,  участков сетей инженерно-технического обеспечения, для освидетельствования   которых будут приглашены специалисты авторского надзора;                                                                                         - ознакомление с проектом производства работ (ППР) и оценка                                     соответствия принятых в нем решений, установленных в проекте                                        организации строительства (ПОС) в соответствии с п.5.7.1 СП 48 13330;                                                                                     -  проверка наличия в ППР :  схем производства работ; технологических карт; последовательности установки конструкций и оборудования; мероприятий обеспечивающих требуемую точность установки и пространственную неизменяемость  конструкций  и  оборудования в процессе  их  укрупнительной сборки и установки в проектное положение; мер, обеспечивающих устойчивость конструкций и частей зданий в процессе их возведения;                                                                          - ознакомление с сопроводительными документами, определяющими качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования ( паспортами, техническими условиями, и т.п.), а также с протоколами, актами, иными документами, отражающими результаты входного контроля и испытаний, подтверждающих данные и сведения , приведенные в сопроводительных документах; -  ознакомление с исполнительной документацией, в том числе с исполнительными схемами, состоянием элементов, конструкций и частей зданий и сооружений перед началом работ  по освидетельствованию работ, ответственных конструкций, участков сетей  инженерно-технического  обеспечения,    подлежащих    промежуточной  проверке    (состоянием  грунта  в  котловане  перед   началом                          погружения  свай,   исполнительной  схемой   свай  после     их    забивки,  перед                      устройством монолитный ростверков  и  т.д.;                                                                                                                                               -  визуальный контроль состояния строящегося объекта, технологий выполнения строительно-монтажных  и специальных работ, а так же технический осмотр результатов их  исполнения, включающий  в себя: - проверку наличия  геодезических знаков,  реперов,  а так же знаков  внутренних  разбивочных  сетей  зданий                                 и сооружений нанесенных от них разбивочных осей, монтажных рисок,   маяков,         определяющих    в   соответствии   с   рабочей   документацией   положение   в плане и по высоте конструктивных элементов зданий и сооружений, трассы  автодороги,  надземных   и подземных коммуникаций,  в соответствии с                   требованиями раздела    6   СП   126.13330;    - участие в   проведении    испытаний   конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;                                                                                                                             - оценку     выявленных     строительных     дефектов      (критический                             дефект, значительный дефект, малозначительный дефект);                                                             2.2.5  Документирование результатов авторского надзора включает в себя :                               - письменное уведомление подрядчика о выявленных недостатках выполненных работ. После   устранения   дефектов  составляется акт    об            устранении              указанных   недостатков,  который   подписывается    уполномоченным               лицом    подрядчика   и    руководителем     группы        авторского     надзора;                                  - подписание актов освидетельствования скрытых работ,  ответственных конструкций, участков сетей инженерного обеспечения и автодороги;                                                                                                  -  фиксацию            результатов                            работ            по              авторскому надзору в журнале авторского  надзора с указанием :                                                                                                                                                    -  выявленных отступлений от проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также нарушений  требований технических регламентов, сводов правил, допущенных при проведении строительно-монтажных работ;                                                 -  информацию  об     устранении                выявленных   отступлений,  дефектов, нарушений с указанием конкретных сроков их устранения;                                                                                        -  контроль            за    выполнением     устранения              замечаний,                                      внесенных в журнал авторского надзора.                                                                                                                                                                                                2.2.6 Внесение изменений в рабочую и проектную документацию:                                                      - Исполнитель (авторского надзор)  содействует  решению вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101 в объеме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору, и осуществляет контроль за их реализацией;                  2.2.7   Условия                предопределяющие                           необходимость                        внесения  изменений в рабочую документацию :                                                                                                                                                                                                                                             а) принятие новых (изменение действующих) законодательных и                                       нормативных правовых актов,  технических  регламентов, содержащих                                  правовые и технические нормы, обязательные для исполнения;                                                                 б) изменения (пересмотр) исходных данных и исходно-разрешительной документации, а также технических условий на проектирование;                                          в)   выявление  в   ходе  строительства ошибок и недоработок в рабочей документации или в результатах инженерных изысканий, повлекших необходимость                        уточнения технических решений, принятых в рабочей документации;                                                              г)  появление новых работ, неучтенных в рабочей документации, потребность в выполнении которых могла быть выявлена только в процессе строительства;                  д) получение  предписаний об устранении при строительстве объекта  органа строительного надзора  в случае, если устранение нарушений требует внесение изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями РД-11-05-2007.           Примечание  -  работы по перечислениям: а), б), г) выполняются проектной организацией на основании  дополнительного  договора (соглашения);                                    2.2.8   Изменения    вносятся   в     рабочую   документацию проектной  организацией  по   письменному   заданию Заказчика соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101.                                                                                                                                                      2.2.9  Внесение изменений в проектную документацию выполняются проектной организацией по письменному заданию Заказчика в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ  Р 21.1101, требованиями разделов 8.5; 8.6;  8.7   СП 246. 1325800. 2016.   


	2.3
	Порядок оказания услуг по авторскому надзору

	Приказом руководителя организации, осуществляющей авторский надзор, назначается руководитель группы авторского надзора  и утверждается  перечень  лиц, которые  уполномочены  осуществлять  авторский надзор по объекту.
 Группа авторского надзора на объекте должна быть обеспечена Исполнителем собственной компьютерной техникой и оргтехникой, средствами связи, приборами  измерений прошедших поверки и аттестации      в установленном порядке, канцелярскими принадлежностями,                                     фотоаппаратом и спецодеждой в соответствии с действующими положениями.                                                                                                   Заказчиком обеспечивает на объекте   рабочее   место   для    работника     авторского    надзора   (стол,   стулья,  электрическая розетка (220 В), wi-fi).                                                                   В ходе авторского надзора предоставляется доступ работников Исполнителя во все строящиеся здания и сооружения при этом обеспечивается генподрядчиком выполнение всех мероприятий по охране                                    труда в соответствии с требованиями п. 4.7  СНиП 12-03-2001.                                Вызов специалистов группы авторского надзора на объект выполняет  Заказчик (уполномоченное лицо) направлением уведомления (телефонограмма, факсограмма, СМС-сообщение) руководителю группы авторского надзора за 3 (три) рабочих дня до выезда с указанием времени, даты, наименовании планируемых работ и должности специалиста авторского надзора с учетом фактического исполнения строительно-монтажных работ.
 

	2.4
	Оборот документов и отчетность
	   Документы, подлежащие систематическому (ежемесячному) контролю:

1. График выполнения Исполнителем работ по авторскому надзору.
            2. Выполнение Исполнителем решений оперативных (технических) совещаний по строительству объекта.

	2.5
	Передача документации Заказчику по завершению строительства объекта
	   Исполнитель, по завершению строительства объекта, передает Заказчику по акту:

- сводный отчет по выполненным работам по авторскому надзору в 2 экз;                       
-рабочую и другую документацию предоставленную Заказчиком на бумажном носителе; 
-журнал № 2 авторского надзора оформленный в соответствии с требованиями  СП 246.1325800.2016. 

	2.6
	Объем строительно-монтажных работ, за выполнением которых осуществляется авторский надзор
	   В соответствии с проектной и  рабочей  документацией.


                Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

