


 Проект ДОГОВОРА № ________________
на выполнение подрядных работ с частичным авансированием
 
г. Уфа 									                 «____»____________2023 г.


Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МУП УИС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Петрова Максима Георгиевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2023 № 1/23, с одной стороны, и 
_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», результатов закупки: «Выполнение работ по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ с разработкой рабочей документации» (Протокол от «____» ______ 2023 г. № _________) заключили настоящий договор (далее именуемый  «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает Подрядчику в пределах настоящего Договора выполнение собственными и/или привлеченными силами комплекса работ и услуг по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ (далее – Работы) с разработкой рабочей документации. 
1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Договору собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

2. Цена договора и условия оплаты
2.1.Цена Договора на весь комплекс работ и услуг составляет ________ руб., в том числе НДС (20%) - _______ руб. и является предельной.
2.1.1.Стоимость 1 этапа (за единицу объекта) – ________________ рубля с учетом НДС; 
всего за 16 единиц - __________________ рублей с учетом НДС.
2.1.2.Максимальная стоимость 2 этапа (за весь объем СМР по 16 объектам) – _______ рублей с учётом НДС.
В случае экономии денежных средств при выполнении работ по 2 этапу, Заказчик вправе увеличить количество объектов сверх установленного количества 16 единиц для дальнейшего выполнения комплекса работ и услуг.
Цена указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей и всех затрат, расходов, предусмотренных условиями исполнения Договора. 
Источник финансирования Договора: собственные средства Заказчика.
2.1.3.Стоимость материалов, поставляемых Заказчиком, в стоимость выполненных работ не включается. 
2.1.4.В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2.2.Условия оплаты: возможно частичное авансирование (на усмотрение Заказчика) для приобретения материалов и оборудования не более 50 % от цены договора.
В случае авансирования Подрядчик предоставляет Заказчику счета от поставщиков на приобретаемые материалы и оборудование, указанных в утвержденных сметных расчетах. Стоимость приобретаемых материалов и оборудования не должна превышать сметную стоимость за единицу и увеличению не подлежит. Данное изменение оформляется дополнительным соглашением Сторон в письменной форме с определением стоимости ТМЦ и суммы авансирования, которое станет неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания.
Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. 
Окончательный расчет - по факту выполнения работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (ф.КС-2), составленных на основании смет и подтвержденных справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), а также заверенных копий счетов-фактур и (или) накладных от поставщиков установленного оборудования и использованных материалов.
2.3.Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. Финансирование осуществляется за счёт собственных средств Заказчика.
2.4.Заказчик имеет право приостановить расчеты с Подрядчиком за выполненные объемы работ по конкретному объекту за текущий период, если:
а) Подрядчик не предъявил Заказчику в оговоренные данным Договором сроки исполнительную документацию;
б) не исправил замечания Заказчика, выявленные в ходе выполнения ремонта.

3. Сроки выполнения работ
3.1.Сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало и окончание работ:
1 этап – с момента заключения договора до 20.06.2023г.;
2 этап – с 20.06.2023 по 29.09.2023г.
3.2.Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
4.1.Все поставляемые для выполнения работ материалы, оборудование и инвентарь должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.2.Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
4.3.В случае несоответствия качества оборудования и материалов, устанавливаемых для передачи архивных данных на УУТЭ абонента (далее по тексту Объект), техническим требованиям, сторона, производящая поставку, обязана обеспечить их замену в сроки, согласованные со второй Стороной.
4.4.Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств оборудования и материалов Абонентов предприятия.
4.5.Возможность замены материалов, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком с оформлением Актов.
4.6.В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:
− 	согласовать предложение на закупку материалов с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов до их приобретения Подрядчиком;
− 	предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, необходимых для выполнения работ (вида работ) по Договору;
− 	осуществить закупку материалов у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.

5. Обязанности и права Подрядчика
5.1.Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик в счёт своих оборотных средств, обязуется:
5.1.1.Выполнить все Работы в объемы и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.1.2.Обеспечить:
производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами;
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;
5.1.3.Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном расчете в соответствии с утвержденным проектом организации строительства (при строительстве) и проектом производства работ (при ремонте) (далее – ПОС, ППР), все временные сооружения, в т.ч. ограждение строительной площадки согласно нормам (при необходимости).
5.1.4.Обеспечить соблюдение всеми участниками Работ требований охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, защиты зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, а также установить освещение.
5.1.5.Сохранить в надлежащем виде земли и водоемы на ремонтной площадке и прилегающей территории, соблюдать правила санитарии, действующие на объектах Заказчика и прилегающей территории.
5.1.6.Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском.
5.1.7.Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний.
5.1.8.Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их правильное применение.
5.1.9.Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.
5.1.10.Направлять персонал, привлекаемый для работы на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа.
5.1.11.Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ руководителями и специалистами Заказчика.
5.1.12.Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на территории выполнения работ.
5.1.13.Обеспечить содержание и уборку помещений, где проводятся Работы, и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.14.Вывезти с Объекта в 10-дневный срок со дня сдачи завершенного объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.1.15.Известить Заказчика за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.
5.1.16.Оповестить Заказчика в пятидневный срок о готовности объекта к подписанию акта приемки-передачи.
5.1.17.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.
5.1.18.По требованию Заказчика проводить исследования сертифицированной лабораторией на предмет качества используемых при производстве работ материалов, а также на предмет качества выполненных работ, с предоставлением результатов исследования Заказчику. 
5.1.19.Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.
5.1.20.Согласовывать у Заказчика заключение Договоров подряда с субподрядчиками. В запросе на согласование должен излагаться предмет Договора, сумма Договора, наименование и адрес субподрядчика, его ИНН и ОГРН.
5.1.21.Рассмотреть проектно-сметную документацию, полученную от Заказчика, в течение 10 дней. После указанного срока замечания к документам не принимаются (в случае если проектно-сметная документация не выполняется силами Подрядчика).
5.1.22.Ежемесячно, в срок до 25 числа отчетного месяца, в конце года – до 20 декабря, представлять Заказчику акт об оказании услуг и справки ф. КС-2, до 30-го числа отчетного месяца – ф. КС-3, заверенные копии счетов-фактур и (или) накладных от поставщика установленного оборудования, использованных материалов и исполнительную документацию на выполненный объем работ. 
[bookmark: _Ref401588963]5.1.23.Передать по окончании Работ Заказчику схемы расположения, каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и сохраняемых до его окончания, исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах (Приложение № 1 к Договору).
5.1.24.До получения разрешения на ввод объекта нести ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.1.25.Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории площадки где ведутся работы, от начала работ до приемки Заказчиком завершенного объекта по Акту, в соответствии с Актом обследования фактического состояния объекта после вскрытия совместно с районными УИС и ОТН.
5.1.26.Немедленно уведомить Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или не достижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.
5.2.Подрядчик обязуется:
5.2.1.Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Подрядчика указанных в договоре гарантий и обязательств (в частности, установленных в п.11.11-11.12).
Основанием для возмещения Подрядчиком Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы.
Подрядчик возмещает указанные суммы при условии, что Заказчик обжаловал решение по проверке в ИФНС и по итогам жалобы указанное решение оставили в силе полностью или частично.


5.3.Подрядчик вправе:
5.3.1.Для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору заключать Договоры с субподрядными организациями. При этом ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками несёт Подрядчик.
5.3.2.Запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для выполнения работ по данному Договору.

6. Обязанности и права Заказчика
6.1.Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:
6.1.1.Передать Подрядчику проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах до начала работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке (в случае если проектно-сметная документация не выполняется силами Подрядчика).
6.1.2.Передать Подрядчику перечень исполнительной документации (приложение № 1 к договору), необходимой для приёмки объекта.
6.1.3.Производить приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Своевременно осуществлять приемку скрытых работ и отдельных ответственных конструкций по акту.
6.1.4.Обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов работы действующего оборудования) к работам Подрядчика на нём или вблизи него на территории подразделения, обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании).
6.1.5.Своевременно предоставлять ответственное лицо от эксплуатирующей организации, действующее от имени Заказчика, для согласования работ с Подрядчиком на объекте.
6.1.6.Осуществлять входной контроль качества поставляемых Подрядчиком на территорию объекта оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. В случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.
6.1.7.Заказчик принимает объект в гарантийную эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2.Заказчик вправе:
6.2.1.Определять порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждать состав необходимой для этого комиссии с участием Заказчика, Подрядчика, владельца УУТЭ.
6.2.2.При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока эксплуатации дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками, а также использования оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, Заказчик с привлечением представителя Подрядчика и владельца УУТЭ или уполномоченных им иных лиц, составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных дефектов.

7. Контроль Заказчика
7.1.Заказчик осуществляет контроль и кураторство за ходом выполнения работ, предусмотренных Договором объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, соблюдением графика выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и производственной безопасности.
7.2.Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для контроля над ходом выполнения работ представителю Заказчика, органам государственного надзора за строительством и другим должностным лицам, уполномоченным для проведения проверок местными органами исполнительной власти.
7.3.Заказчик вправе привлекать для контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих разрешение на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.
7.4.При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, отступлений от проектной документации и требований СНиП Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации ремонта потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ. При этом Заказчик делает запись в журнале производства работ и составляет соответствующий акт.
7.5.Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

8. Производство, сдача и приемка работ
8.1.Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по Акту.
8.2.Приёмка выполненных работ и услуг осуществляется при предоставлении следующих документов:
-  по выполнению рабочей документации на основании акта оказанных услуг, 
-  по строительно-монтажным работам, ПНР на основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3.
8.3.Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта, строительных норм и правил.
8.4.Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры, включая праздничные и выходные дни.
8.5.Готовность отдельных работ и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.
8.6.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
8.7.Приёмка законченных работ на объекте осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).
8.8.Приёмка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.
8.9.До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан закончить работы, предусмотренные настоящим Договором, и передать Заказчику с актом комиссии документацию в соответствии с п.5.1.23.
8.10.Подрядчик передаёт Заказчику за 5 дней до начала приемки законченных работ на объекте один экземпляр исполнительной документации согласно перечню (приложение № 1 к договору), переданному Заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
8.11.При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
8.12.Не позднее 10 дней после полного завершения работ на объекте Подрядчик оформляет и представляет Заказчику, подписанный с его стороны акт приемки законченного строительством объекта по ф.КС-11. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает его и направляет Подрядчику мотивированный отказ.

9. Правила безопасности при проведении работ
9.1.При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил производства работ, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности (в том числе при выполнении огневых работ), охраны окружающей среды, требований пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика и других правил и положений, действующих на объектах Заказчика.
	9.2.Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ, прошедших обучение и аттестацию по охране труда, пожарно-техническому минимуму, а также при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов - по правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов и транспортировки людей.
Подрядчик несет ответственность за соответствующую квалификацию своего персонала (субподрядчика) в соответствии с НТД, действующими у Заказчика.
9.3.Заказчик не несёт ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Подрядчиком или субподрядчиком за исключением случаев, возникших вследствие действий или упущений Заказчика.
9.4.Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинской служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.
9.5.С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает:
- своевременную уборку мусора и отходов;
- исключение доступа посторонних лиц на территорию, где ведется работа;
- контроль над загазованностью, задымлением, содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на территории где ведется работа и рабочих местах, сточных водах.
9.6.Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на  территории, где ведется работа, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия.
9.7.В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» Подрядчик обязан выполнять все требования данного Приказа, в том числе:
- до начала выполнения работ, назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ на территории объекта в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда;
- составить и направить на согласование Заказчику единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 
а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;
б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);
в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний; 
- составить и направить на согласование Заказчику план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
9.8.В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» Заказчик обязан:
- до начала выполнения работ, назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ на территории ремонтной площадки или объекта в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда;
- рассмотреть, откорректировать (при необходимости) и согласовать представленный Подрядчиком единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего: 
а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;
б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);
в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний;
- рассмотреть, откорректировать (при необходимости) и согласовать представленный Подрядчиком план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

10. Экспертиза
10.1.Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами.
10.2.Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.
10.3.В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
10.4.В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

11. Гарантии качества по сделанным работам
11.1.Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования (в случае поставки Подрядчиком) и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для строительства, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, что подтверждается актом входного контроля. Подрядчик гарантирует, что материалы и оборудование (в случае поставки Подрядчиком) является новыми. Гарантийный срок на материалы и оборудование устанавливаются согласно гарантии завода изготовителя. В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует исправную и полнофункциональную работу (показатели качества) материалов и оборудования.
11.2.Подрядчик гарантирует соответствие оборудования требованиями нормативно-технической документации (ТУ, руководства по ремонту, ПТЭ) в течение определенных сроков и (или) наработку при соблюдении  владельцем УУТЭ правил эксплуатации.
11.3.При отсутствии в НТД на данные работы величин гарантийного срока эксплуатации или наработки, послеремонтный гарантийный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 60 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку и подписания сторонами акта приёмки объекта.
11.4.Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом Подрядчика и Заказчика абонент МУП УИС (Владелец). При неявке представителя Подрядчика составляется двухсторонний акт.
[bookmark: _Ref397068621]11.5.В случае наличия дефектов и недоделок, зафиксированных в актах, гарантийный срок начинает исчисляться с момента, когда результат работ был принят Заказчиком после выполнения Подрядчиком на объекте всех работ, необходимых для передачи эксплуатирующей организации, с учетом устранения недоделок. Данные условия действуют за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
11.6.Подрядчик может дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований Заказчика, или заявить о прекращении действия выданного им гарантийного обязательства в случаях:
1) если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине Подрядчика;
2) при выявлении в процессе эксплуатации оборудования скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД на данные работы;
3) при нарушении Заказчиком правил эксплуатации оборудования, установленных действующей НТД;
4) если на оборудовании в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним.
11.7.Гарантийные обязательства Подрядчика должны быть приведены в акте на приемку оборудования из реконструкции и ремонта.
11.8.Если в течение гарантийного периода выявится, что объект при условии его правильной эксплуатации будет иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих работ, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и средствами в сроки, установленные нормативными документами.
11.9.В случае обнаружения дефектов в гарантийный период (при эксплуатации), сторонами при участии эксплуатирующей организации составляется акт, фиксирующий обнаруженные дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня его уведомления письменно либо телефонограммой. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается представителями Заказчика и эксплуатирующей организации с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком и эксплуатирующей организацией акт о недостатках и дефектах, обнаруженных в течение гарантийного срока, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим получение. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к их устранению.
11.10.Если Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами другого Подрядчика с возмещением фактически затраченных на это средств за счет виновного Подрядчика на основании счетов Заказчика. 
11.11.Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:
- Подрядчик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;
- все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора.
Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Подрядчике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны;
- Подрядчик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора;
- Подрядчик отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;
- Подрядчик отразит все операции по настоящему договору, включая полученные от Заказчика авансы и реализацию товаров Заказчику, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены товара (работы, услуги);
- В случае получения Подрядчиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Подрядчик обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней со дня его получения.
11.12.Подрядчик обязуется выставить Заказчику правильно оформленные счета-фактуры и первичные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12. Ответственность
12.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Договору.
12.2.Подрядчик несет ответственность за всякого рода порчу Товара (при наличии) до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.
12.3.За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: _Hlk519754305]12.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,03% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора. Подрядчик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.
12.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.
12.6.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств
12.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.
Заказчик вправе самостоятельно в соответствии со ст. 410 ГК РФ вычитать (производить зачет) неустойку (штраф) из цены работ по Договору при осуществлении оплаты работ на основании представленных и подписанных сторонами актов выполненных работ. О произведенном вычитании (зачете) неустойки (штрафа) из цены работ по Договору Заказчик извещает Подрядчика путем направления письменного уведомления о произведенном зачете.
12.8.В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафов, пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Договором в размере 0,03% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора. Заказчик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.
12.9.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.
12.10.Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
12.11.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.
12.12.Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.13.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
12.14.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
12.15.Ответственность Сторон и другие условия, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Договора, законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
12.16.Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренное настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.

13. Порядок изменения условий договора
13.1.Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком, с указанием:
1) увеличить или сократить объем работ, включенных в настоящий договор;
2) изменить характер, качество или вид указанной работы;
3) выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства;
Если такие изменения повлияют на стоимость работ или срок их завершения, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое станет неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания.
13.2.Заказчик вправе вносить изменения в текущую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 20% от стоимости строительства и не меняют характер работ, предусмотренных в настоящем договоре, до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена, определенная настоящим договором, корректируется. 
13.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и вносятся в реестр договоров.

14. Расторжение договора
14.1.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
14.2.В случае если по окончании срока действия Договора остался объем Работ, в котором Заказчик не нуждается, Договор расторгается по соглашению Сторон.
14.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
14.3.1.При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
14.4.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
14.5.При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

15. Разрешение споров между сторонами
15.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
15.2.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.
15.3.Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
15.4.Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десяти) дней со дня получения его адресатом.
15.5.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
15.6.Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из настоящего Договора, в том числе о его действительности, признания незаключенным, исполнения, изменения или расторжения подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Башкортостан.

16. Обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор
16.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
16.2.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение трёх дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
16.3.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
16.4.Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
16.5.В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения Договора или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
16.6.В случае продления обстоятельств непреодолимой силы и их последствий более трех месяцев, стороны ведут переговоры и принимают взаимоприемлемое решение. Если в течение следующих двух месяцев стороны не смогут договориться, Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии урегулирования материальных и финансовых вопросов в установленном законодательством порядке.

17. Антикоррупционная оговорка
17.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели. 
17.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
17.3.В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы). 
17.4.В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
18. Конфиденциальность
18.1.Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер.
18.2.Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.
18.3.Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

19. Особые условия
19.1.Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, при необходимости проведения сварочных работ - свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки.
19.2.Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
19.3.Любое уведомление по данному Договору даётся в письменной форме, факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в настоящем Договоре.

20. Прочие условия
20.1.Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено в соответствии с законодательством РФ.
20.2.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, платежно-расчетных реквизитов, последняя обязана в течение 10 (десяти) дней направить для подписания другой Стороне дополнительное соглашение к настоящему Договору.
20.3.При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
20.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
20.5.К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
	Приложение №1 – Техническое задание.


21. Налоговые оговорки
21.1.Контрагент гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
21.2.Если контрагент нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 21.1 настоящего Договора, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к МУП УИС об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли 
- предъявление третьими лицами требований к МУП УИС о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли, то контрагент обязуется возместить МУП УИС убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.
21.3.Контрагент в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает МУП УИС все убытки, возникшие в случаях, указанных в пункте 21.2 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность контрагента возместить имущественные потери.

22. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	             Заказчик:

	Подрядчик:


	МУП УИС

Юридический адрес:
450065, Республика Башкортостан, город Уфа,
улица Дмитрия Донского, дом № 9
Фактический, почтовый адрес:
450080, Республика Башкортостан, город Уфа,
улица Степана Злобина, дом № 31/4
ИНН 0277121421
КПП 027701001
ОГРН 1120280015910
ОКПО 38479844
Р/с 40702810700250003612
в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа 
БИК 048073770
К/с 30101810600000000770

	






	

	
Исполнительный директор
     
   _______________/ М. Г. Петров
М.П.
	


          _______________/ 
М.П.          




















Приложение № 1 к договору
№ _________________________ от «____» _____ 2023 г.

[bookmark: _GoBack]Техническое задание 

Выполнение работ по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ 
на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ с разработкой рабочей документации.

	№
п/п
	
Разделы задания, перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных 
и требований

	1
	Полное наименование предприятия и его условное наименование
	Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

	2
	Источник финансирования
	Собственные средства

	3
	Юридический адрес предприятия
	Республика Башкортостан г. Уфа ул. Д. Донского, 9

	4
	Фактический адрес предприятия
	Республика Башкортостан г. Уфа ул. Ст. Злобина, 31/4

	5
	Наименование объекта
	Подключение коммерческих УУТЭ сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ

	6
	Район, пункт, площадка оказания услуги
	г. Уфа РБ

	7
	Этапы работ
	I этап – обследование узлов учета тепловой энергии установленных у сетевых потребителей МУП УИС, разработка рабочей и сметной документации, с последующим согласованием с Заказчиком;
II этап – монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с дальнейшим предоставлением отчета о готовности передачи архивных данных. 
· Выполнение последующего этапа работ проводится только после письменного согласования с Заказчиком предыдущего этапа.

	8
	Сроки выполнения работ
	1 этап – в течение 10 дней с момента заключения договора до 20.06.2023 г.
2 этап – с 20.06.2023 г. по 29.09.2023 г.
· Выполнение работ, предусмотренных вторым этапом возможно после согласования Заказчиком разработанной рабочей документации.

	9
	Стоимость услуги 
	Общая стоимость договора обусловлена ценой 2 413 333,33 руб. с учетом НДС и является предельной.   
- Максимальная стоимость 1 этапа: 
за 16 единиц – 93 333,33 рублей с НДС;  
- Максимальная стоимость 2 этапа (за весь объем по 16 объектам) – 2 320 000,00 рублей с НДС.
В случае экономии денежных средств при выполнении работ по 2 этапу, Заказчик вправе увеличить количество объектов сверх установленного количества 16 единиц для дальнейшего выполнения комплекса работ и услуг. Заявки по дополнительным объектам будут формироваться из перечня объектов приложения №2.

	10
	Порядок оплаты
	Оплата за оказанные услуги производится из расчета количества приборов, которые фактически были оснащены оборудованием для передачи архивных данных и приняты в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с учетом выполнения критериев оценок (п. 6 первого этапа и п. 1 второго этапа данного ТЗ). 




1 этап – обследование узлов учета тепловой энергии установленных у сетевых потребителей МУП УИС, разработка рабочей и сметной документации.

	№
	ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ
	СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ

	1
	Основание для проектирования
	Программа Р, ТП и Р МУП УИС на 2023 год			

	2
	Заказчик
	МУП УИС

	3
	Проектная организация
	Определяется на основании ТЗП

	4
	Срок начала и окончания работ
	Согласно графику

	5
	Стадийность выполнения работ
	Одностадийное проектирование: рабочая документация.

	6
	Требования к обязанностям Исполнителя
	До начала оказания услуг Исполнитель собственными силами и за свой счет должен произвести:
- процедуру согласования подключения приборов учета к каналам передачи данных с владельцами или уполномоченными представителями соответствующих организаций.
- обследование (сбор исходных данных), согласно перечня объектов учета для передачи архивных данных (приложения 1); 
- разработку рабочей документации; 
- разработку сметной документации;
- при необходимости заказать топографический материал;
- при необходимости заказать СНИС в Главархитектуре г. Уфы; 
- при необходимости сдать исполнительную документацию в Главархитектуру г. Уфы;
- согласовать рабочую документацию с ресурсоснабжающими и другими заинтересованными организациями, чьи интересы могут быть затронуты в период подключения приборов учета к каналам передачи данных;
Исполнитель на стадии обследования, в случае если ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика не поддерживает модель, версию программного обеспечения, подключаемого ПУ, извещает об этом Заказчика, после чего Заказчик принимает решение о подключении/не подключении данного ПУ к АСКУЭ МУП УИС.
Общее количество УУТЭ сетевых потребителей определено перечнями, указанными в приложениях № 1 (первоочередные) и № 2 (остальные) к Договору. Общее количество УУТЭ может быть изменено Заказчиком в большую или меньшую сторону. В случае изменения адресов и количества объектов Абонентов, Заказчик письменно за две недели уведомляет Исполнителя.

	7
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	При необходимости, получение технических условий и расчета платы на вынос инженерных коммуникаций от ресурсоснабжающих организаций при пересечении с тепловой сетью Исполнитель получает по доверенности от Заказчика. При необходимости (согласно полученным ТУ), выполнение проектно-сметной документации по выносу инженерных коммуникаций и согласование ПСД с организациями, выдавшими ТУ.
Согласование разработанной рабочей документации с организациями города Уфы (согласно перечню) при необходимости.

	8
	Технические требования 
	1. После оказания услуги по подключению УУТЭ сетевого потребителя МУП УИС канал передачи данных должен   обеспечить бесперебойную работу системы передачи архивных данных, позволяющую Заказчику в любой момент опросить (снять архивные данные) прибор учета тепловой энергии этих абонента МУП УИС. 
2. Скорость доступа к архивным данным коммерческих УУТЭ абонента должна составлять не менее 128 Кбит/с. 
3. Количество сеансов связи и время установления сеанса с УУТЭ абонента определяется алгоритмом опроса сервера сбора данных программного комплекса ЛЭРС-УЧЕТ Заказчика.
4. В случае организации дополнительных (параллельных) сеансов связи с приборами учета каким-либо серверным оборудованием Исполнителя услуги или третьих лиц, сеансы связи должны быть синхронизированы и не должны мешать друг другу. 
5. Форма учета трафика является без лимитной на прием и передачу объема трафика по месту предоставления услуги. 
6. Присоединение к локальной сети Заказчика производится по интерфейсу: 100 Base-T. 
7. Услуга должна быть доступна Заказчику в рамках его локальной вычислительной сети.

	9
	 Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	 Принятые в проектной документации решения должны соответствовать:
1. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
2. ГОСТ РЕН 1434-2011 части 1 -6 «Теплосчетчики»;
3. ПУЭ, издание 7;
4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
5. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
6. ВСН 205-84 (с изм. №1) «Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов»;
7. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
8. СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» и др. 
9. Текстовый и графический материал должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»

	10
	Требования к технологии и режиму производства
	Режим производства – круглогодично

	11
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Не требуется

	12
	Требования к подготовке проектно-сметной документации
	Документация разрабатывается в объеме, необходимом для выполнения монтажных и демонтажных работ.
Сметная документация разрабатывается на основании новой Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 №421/пр) (БИМ по Методике 2020). 
При определении сметной стоимости применяются:
территориальные единичные расценки и отдельные их составляющие, в том числе: территориальные единичные расценки на строительные работы (далее - ТЕР), территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр), территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм), территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее - ТЕРмр), территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы (далее - ТЕРп), территориальные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ), территориальные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (далее - ТСЭМ), территориальные цены на перевозку грузов для строительства (далее - ТССЦпг);
При отсутствии в ТССЦ сметных цен на материалы и оборудование, их стоимость определяется по прайс-листам на основании мониторинга цен и конъюнктурного анализа.
Сводный сметный расчет предоставить в базисных и текущих ценах (по письму Минстроя России) с применением предельно допустимых индексов удорожания стоимости работ, на момент сдачи проектной документации. 

	13
	Сбор исходных данных и согласование проектной документации.
	Согласовать рабочую и сметную документацию с Заказчиком, рабочую документацию с ресурсоснабжающими и другими заинтересованными организациями и лицами (согласно перечню).
Все отступления от данного технического задания в ходе проектирования должны согласовываться с Заказчиком.
Сбор исходных данных (обследование узлов учета, получение актуализированной топографической съемки и т.д.) и согласование проектной документации производит Исполнитель. Стоимость затрат по согласованию проекта входит в цену договора. При необходимости технические условия от ресурсоснабжающих организаций для выполнения проектной документации подрядная организация получает самостоятельно (при необходимости по доверенности Заказчика). Устранение выявленных замечаний Заказчика к документации осуществляется Исполнителем без дополнительного финансирования.

	14
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Согласованная документация, представляемая Заказчику на бумажном носителе:
- Все разработанные (составленные) и собранные материалы для выполнения проектно-сметной документации (дефектные акты, справки, счета, письма и т.д.) – 2 экз.
-  Рабочая документация - 5 экземпляра;
-  Сметная документация - 3 экземпляра;
- Экспертное заключение от ОАСУ ТП МУП УИС по качеству оказанной услуги и надежности канала передачи данных с приложением распечатки архивных данных минимум за 15 календарных дней.
Дополнительно представить в 1 экземпляре:
- Рабочую документацию на электронном носителе CD в форматах «dwg» и «pdf».
- Сметная документация в программном комплексе, совместимом с «ГРАНД-СМЕТА» и в формате Excel.

	15
	Требование к Исполнителю проектно-сметных работ
	Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектно-сметной документации и инженерных изысканий, а также иметь специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования осуществляющих трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.
Соответствие вышеуказанному требованию подтверждается копией выписки из реестра членов СРО в составе заявки на участие в закупке.

	16
	Документация, предоставляемая Заказчиком
	Дополнительная информация по запросу.

	17
	Место поставки результата услуги
	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С. Злобина, 31/4


 
2 этап – монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с дальнейшим предоставлением отчета о готовности передачи архивных данных.

1. Требования к выполнению работ.
1.1 Для выполнения второго этапа Исполнитель должен:
· Составить и согласовать с Заказчиком график монтажа оборудования и подключения ПУ сетевого потребителя к АСКУЭ МУП УИС;
· Приобрести необходимые материалы и оборудование, необходимые для выполнения монтажа и организации передачи данных в соответствии с требованиями п.12 настоящего технического задания;
· Выполнить монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика в соответствии с утвержденными локально-сметными расчетами, рабочей документацией и согласованным графиком. При этом передача архивных данных от приборов учёта Абонентов должна осуществляться Исполнителем посредством собственных или арендованных (проводных или надежных беспроводных) каналов передачи данных.
· Представить Заказчику отчёт о готовности передачи архивных данных с коммерческих ПУ тепловой энергии абонентов в ПК ЛЭРС УЧЕТ МУП УИС информационным письмом с приложением в виде списка, с указанием физического адреса, типа ПУ и настроечных параметров для удаленного доступа из ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика
1.2 Переданные архивные данные с коммерческого узла учета должны соответствовать следующим критериям оценки:
· Работоспособность канала передачи данных должна быть подтверждена специалистами Заказчика, архивные данные должны содержать весь перечень параметров, поддерживаемых и передаваемых ПУ согласно паспорту завода изготовителя;
· ПУ должны показывать корректную дату и время;
· Архивные данные должны содержать данные за полный расчетный период (не менее 15 календарных дней расчетного периода).

2. Основные требования к исполнителю.
	В рамках запроса предложений рассматривается предоставление услуги, используя каналы передачи данных (собственные или арендованные) Исполнителя услуги, удовлетворяющие следующим техническим критериям:
· Исполнитель услуги должен обеспечить наличие волоконно-оптических или иных проводных (надёжных беспроводных) каналов передачи данных, удовлетворяющих техническим требованиям настоящего Технического задания в рамках городского округа города Уфы. 
· Прокладка проводных (надёжных беспроводных) каналов передачи данных к узлам учета с установкой преобразователей интерфейсов или иного оборудования, необходимого для доступа к архивным данным, должны быть выполнены в течении всего срока действия Договора.

3. Требование к персоналу Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязан привлекать к выполнению услуг на объектах абонентов МУП УИС только квалифицированных специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, прошедших обучение и проверку знаний по ОТ, ПТЭ ТЭ подтвержденные соответствующей записью в удостоверении либо протоколом проверки знаний.
3.2. Специалисты Исполнителя должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках в соответствии с требованиями действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Допуск к самостоятельной работе должен быть подтвержден распорядительным документом Исполнителя.
3.3. К производству работ допускаются лица, имеющие гражданство РФ и регистрацию на территории РФ и прошедшие специальную проверку;
3.4. Доступ на объект состава лиц Исполнителя разрешается только на время выполнения работ;
3.5. Доступ на объект состава лиц Исполнителя производится при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
4. Обязанности исполнителя.
4.1 Работы на Объекте Исполнитель выполняет своими силами и/или привлечёнными силами и средствами в установленный срок в соответствии с настоящим Техническим заданием.
4.2 Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить объект материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.
4.3 Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие действующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие применимых материалов и оборудования проектным решениям.
4.4 Выполнение работ должно соответствовать требованиям проектной документации, СНиП, ВСН, действующим стандартам, инструкциям, техническим условиям, правилам и нормам технической эксплуатации, санитарным правилам и нормам противопожарной безопасности, иным нормативным и методическим актам, регулирующим данные работы.
4.5 Работы на Объекте должны быть организованы с условием обязательного выполнения мероприятий по сохранности имущества потребителей МУП УИС, с обеспечением своевременного вывоза отходов, произведённых в процессе выполнения работ (ежедневно), соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, места проведения работ должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии.
4.6 Ответственность за безопасное ведение работ несет Исполнитель.
Исполнитель обязан: 
- проводить за свой счёт все необходимые согласования; 
- до начала работ провести полный комплекс мероприятий по соблюдению правил охраны труда, взрывной и пожарной безопасности. Работы производятся только в отведённой зоне. После окончания работ производится ликвидация последствий производственной деятельности из рабочей зоны, уборка мусора, материалов; 
- предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на строительном Объекте, его контакты (в т.ч. адрес электронной почты, контактный номер телефона); 
- осуществить выполнение работ с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ; 
- безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ; 
- при возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Исполнителя; 
- приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Исполнитель по требованию Заказчика за свой счёт должен вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика для подтверждения объёма и качества выполненных скрытых работ, а затем восстановить эту часть за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный срок (в течение одного рабочего дня при письменном информировании Заказчика до 11:00 часов текущего дня) Исполнитель составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счёт. 
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования, а также других факторов, возможных негативно повлиять на качество работ; - нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты подписания соответствующих актов; 
- соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актам. - устранить недостатки выполненных работ в период гарантийного срока (3 года).
Затраты на неучтенные Заказчиком виды работ и материалов по Контракту, явно необозначенные Заказчиком, но напрямую связанные с качественным исполнением Контракта и не включенные участником осуществления закупки в предлагаемую цену Контракта, несет Исполнитель.
5. Документация Исполнителя.
В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения первого этапа Исполнитель:
- разрабатывает и согласовывает с Заказчиком в установленном порядке проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов в соответствии с составом и содержанием действующих нормативов. ППР разрабатывается за счет средств Исполнителя;
- направляет письмом установленной формы список лиц на допуск к работам на объекте согласно Приложению №4; 
- направляет приказы о назначении ответственных за производство работ, пожарную, промышленную безопасность и охрану труда на объектах;
Все вышеуказанные документы направляются сопроводительном письмом в МУП УИС на бумажном носителе в канцелярию (ул. Степана Злобина, 31/4, этаж 2) либо на официальную электронную почту МУП УИС office@mup-uis.ru.

6. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при выполнении работ и их завершении
6.1 До начала работ Исполнитель передает Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию заводов-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).
6.2 За 5 (пять) дней до приемки в эксплуатацию Исполнитель передает Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию в необходимом объёме в соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации на основании требований  РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г.). 
6.3 Перед подписанием актов фактически выполненных работ (далее - ф.КС-2) Исполнитель в электронном виде присылает ф.КС-2 в формате Гранд на проверку в ОИПиА, сектор сметной документации (тел.: 8 917 760 92 50). После проверки расценок ф.КС-2 на соответствие со сметными расчетами, правильности оформления (состав комиссии, номер и дата договора, дата составления и т.д.), один экземпляр ф.КС-2 в формате Excel Исполнитель сдает в отдел технического надзора для подтверждения объемов фактически выполненных работ. После корректировки (или подтверждения объемов) ОТН исполнитель направляет ф.КС-2 в формате Excel в управление специализированного обслуживания (УСО) для подтверждения объемов фактически выполненных работ. После корректировки (или подтверждения объемов) УСО ф.КС-2 повторно направляется в сектор сметной документации для проверки и подтверждения суммы ф.КС-2. Далее Исполнитель распечатывает 3 экземпляра ф.КС-2, ф.КС-3 (2 экземпляра для МУП УИС, 1 экземпляр для Исполнителя), подписывает у членов приемочной комиссии Заказчика и со своей стороны. Подписанные экземпляры Исполнитель предоставляет в ОИПиА для подписания Исполнительным директором, регистрации и передачи в бухгалтерию МУП УИС. Так же Исполнитель предоставляет счет-фактуру на выполненные работы.
6.4 В состав надлежащим образом оформленной сдаваемой документации, помимо Актов о приемке выполненных работ ф.КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3, Исполнитель предъявляет:
- счет;
- счет-фактуру на выполненные работы (при наличии);
- документы, обосновывающие размер стоимости материалов и оборудования, в том числе, договоры, накладные, счета-фактуры, платежные документы;
6.5 При этом стоимость материально-технических ресурсов и оборудования, подтверждаемая Исполнителем в форме представления счетов-фактур и товарных накладных, не должна превышать стоимость, указанную в смете.
6.6 Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ, и счета–фактуры, подписанные Исполнителем, направляются Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, проверки Заказчиком исполнительной документации на объем работ, представленных к оплате, но в любом случае не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца. В случае выявления дополнительных объемов работ Исполнитель оформляет отдельный сметный расчет на основании актов на дополнительные работы, подписанные сторонами (представитель Исполнителя, ОТН, районное подразделение, ОРИП) и применяет расценки по утвержденным сметным расчетам. Сметные расчеты согласовываются Заказчиком. Акты о приемке выполненных работ ф.КС-2 на дополнительные работы оформляются после сдачи и приемки актов ф.КС-2 по основным сметным расчетам. Состав сдаваемой документации и порядок передачи документации по выполненным дополнительным объемам работ аналогичен составу документации и порядку ее передачи по выполненным работам по основному сметному расчету. 

7. Контактные лица 
По проектной документации: Начальник ПКО Кулагина К.В. 8 917 760 92 89 
По сметной документации: Начальник ОИПиА Вьюгова А.Д. 8 917 760 92 70
По техническим вопросам: Начальник ОАСУТП УСО Бобков Дмитрий Олегович 246-01-58















Приложение № 1


Перечень объектов учета для передачи в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с 
коммерческих ОДПУ по первоочередным потребителям на 16.01.2023 г.


	Кол-во   
   ОДПУ 	
	Наименование
	Адрес
	Дом
	Корпус
	Марка прибора
	Номер прибора
	Примечание

	1
	ООО "Перспектива"
	Рабкоров 
	7
	 
	ВКТ-7-02
	00254424
	ОЗП

	2
	ООО УК "Бизнес-центр"
	Степана Кувыкина
	14
	6
	ТЭМ-104
	1551010
	ОЗП

	3
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
	Авроры
	14
	
	ВКТ-7
	00071450
	Круглый год

	4
	ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ
	Батырская
	41
	 
	ВКТ-7
	00248024
	ОЗП

	5
	ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ Хозблок
	Батырская
	41
	 
	КМ-5
	101296
	ОЗП

	6
	ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека"
	Степана Кувыкина
	94
	 
	ТВ-7-04
	15017453
	Круглый год

	7
	ГБУЗ РДКБ
	Степана Кувыкина
	98
	 
	ВКТ-7
	00139936
	Отопительный сезон

	
	ГБУЗ РДКБ
	Степана Кувыкина
	98
	 
	ВКТ-7
	00101965
	Отопительный сезон

	
	ГБУЗ РДКБ
	Степана Кувыкина
	98
	 
	SA-94/2м
	030799
	Круглый год

	8
	АО "БЭТО"
	Менделеева
	134
	 
	SA-94/2
	35093
	Круглый год

	9
	ООО "Торговый центр "Союз"
	М. Губайдуллина
	6
	 
	ВКТ-7
	243197
	Круглый год

	10
	ООО "ТОПОЙЛ"
	Менделеева
	130
	 
	ТЭМ-104
	1555150
	Круглый год

	11
	ФГБОУ ВО УГНТУ
	Менделеева
	193
	 
	ВКТ-7-02
	51304
	Круглый год

	12
	ФГБОУ ВО УГНТУ
	Менделеева
	195
	 
	ТВ-7
	20104282
	Круглый год

	13
	АО «Банк ДОМ.РФ»
	З. Валиди
	42
	 
	ВКТ-7-02
	31350
	Круглый год

	14
	РОО «ФСО «Динамо» РБ»
	Карла Маркса
	2
	 
	SA-94/2м
	22362
	Круглый год

	15
	ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау»
	З. Валиди
	2
	 
	SA-94/2
	25457
	Круглый год

	16
	ООО "РН-Бурение"
	Центральной
	80
	 
	ВКТ-7
	57437
	ОЗП
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	[bookmark: _Hlk125964086]Кол-во ОДПУ
	Наименование
	Адрес
	Дом 
	Кор-
пус
	Марка прибора
	Номер прибора
	Примечание

	1
	ООО "РН-Бурение"
	Центральной
	80
	 
	ВКТ-7
	57437
	ОЗП

	2
	ФГБОУ ВО "УУНиТ"
	З. Валиди
	32
	 
	ВКТ-7
	71286
	Круглый год

	3
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. Акмуллы" 
	Аксакова
	57
	 
	ТЭМ-104
	1145742
	Круглый год

	4
	ГУП "УАЗ"
	Пушкина 
	95
	 
	ВКТ-7
	161976
	Круглый год

	5
	ГАУ "Центр гимнастики РБ"
	Авроры
	12
	 
	ВКТ-7-04
	124581
	Круглый год

	6
	МАДОУ "Детский сад №292"
	Авроры
	13
	 
	ВКТ-7
	12000379
	ОЗП

	7
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
	Авроры
	14
	 
	ВКТ-7
	00071450
	Круглый год

	8
	Филиал МУП ЕРКЦ г. Уфы санаторий "Радуга"
	Авроры
	14
	1
	ВКТ-7-03
	00193288
	Круглый год

	9
	ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ
	Авроры
	16
	 
	ВКТ-7
	00256367
	Круглый год

	10
	ООО "Квадратные метры"
	Авроры
	18
	 
	ТВ-7-04
	16031111
	Круглый год

	11
	МБДОУ «Детский сад № 24"
	Авроры
	29
	1
	ВКТ-7
	00131863
	ОЗП

	12
	ГБУЗ РБ "Поликлиника № 46 г. Уфа"
	Авроры
	5
	2
	ТСРВ-024м
	100119
	ОЗП

	13
	ГБУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный"
	Авроры
	9
	 
	ТСРВ-024м
	101100
	ОЗП

	14
	МБДОУ "Детский сад № 235"
	Акназарова
	17
	а
	СПТ-941
	62002
	ОЗП

	15
	ФГБОУ ВО УГНТУ Учебный корпус №13
	Акназарова
	24
	2
	ВКТ-7
	269060
	ОЗП

	16
	Строящийся ж/дом ООО СЗ "Инвест групп"
	Аксакова
	18
	 
	ВКТ-9
	017182
	Круглый год

	17
	КП РБ Издательство "Мир печати"
	Аксакова
	45
	 
	ВКТ-7
	191610
	ОЗП

	18
	ФГБОУ ВО "УУНиТ" Общежитие №5
	Аксакова
	53
	 
	ВКТ-7
	72042
	ОЗП

	19
	ПГК "Автобан"
	Аксакова
	56
	1
	ВКТ-7
	261734
	ОЗП

	20
	МБДОУ "Детский сад № 8"
	Аксакова
	57
	а
	ТЭМ-104
	1550804
	ОЗП

	21
	УСД в РБ Ленинский районный суд
	Аксакова
	71
	 
	ТСРВ-024м
	100233
	ОЗП

	22
	ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России
	Аксакова
	73
	1
	ТЭМ-104
	1649608
	Круглый год

	23
	ООО "Управляющая компания ПСК-6
	Аксакова
	81
	 
	ВКТ-9
	17096
	Круглый год

	24
	ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ»
	Аксакова
	93
	 
	ВКТ-7-02
	278211
	ОЗП

	25
	ГБУЗ РБ ЦСМП и МК 
	Аксакова
	93
	
	КМ-5
	101297
	ОЗП

	26
	ФГБОУ ВО "УУНиТ"
	Аксакова
	94
	 
	ТВ-7
	20137511
	Круглый год

	27
	ООО "СтройИзыскание"
	Аксакова
	95
	 
	КМ-5-2
	92301
	ОЗП

	28
	ООО трест «БГС»
	Аксакова 
	б/н
	 
	ТВ-7
	20-126796
	Круглый год

	29
	МАДОУ "Детский сад № 158"
	Ахметова
	287а
	3
	ТЭМ-104
	1648669
	ОЗП

	30
	ИП Рустамов Видади Айга оглы
	Бакалинская
	3
	 
	ВКТ-7
	240523
	Круглый год

	31
	ПГК "Автокооператив № 7"
	Бакалинская
	62
	а
	ВКТ-7
	275809
	ОЗП

	32
	ЗАО "Анчар"
	Бакалинская
	68
	7
	ВКТ-7
	173692
	ОЗП

	33
	ГУП «Башфармация" РБ
	Батырская
	39
	 
	ВКТ-7
	00100643
	ОЗП

	34
	ГБУЗ РБ ЦСМП и МК
	Батырская
	39
	1
	КМ-5
	101295
	ОЗП

	35
	ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы
	Батырская
	39
	2
	ТСРВ-024м
	1002562
	Круглый год

	36
	ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ
	Батырская
	41
	 
	ВКТ-7
	00248024
	ОЗП

	37
	ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ Хозблок
	Батырская
	41
	 
	КМ-5
	101296
	ОЗП

	38
	ГБУЗ РСПК
	Батырская
	41
	1
	ВКТ-7
	00166996
	Круглый год

	39
	ГУП «Башфармация" РБ
	Батырская
	8
	 
	ВКТ-7
	00100526
	ОЗП

	40
	ГБОУ Уфимская школа-интернат № 13 Спальный 
	Батырская
	8
	3
	ВКТ-7
	00101711
	ОЗП

	41
	ГБОУ Уфимская школа-интернат № 13 Учебный
	Батырская
	8
	3
	ВКТ-7
	00204919
	ОЗП

	42
	МБДОУ "Детский сад № 156"
	Березняковская 
	46
	а
	ВКТ-7
	179818
	ОЗП

	43
	МБДОУ "Детский сад № 10"
	Бехтерева
	16
	3
	ТВ-7
	12-000465
	ОЗП

	44
	МБДОУ "Детский сад № 37"
	Бульвар Хасанова
	27
	 
	ТЭМ-104
	1740495
	ОЗП

	45
	ГАУ ДПО ИРО РБ Общежитие
	Ветошникова
	95
	 
	ВКТ-7
	107135
	ОЗП

	46
	АО "Башспирт"
	Ветошникова
	97
	 
	ВКТ-7-02
	256811
	ОЗП

	47
	ООО УК "Спектр"
	Ветошникова
	99
	 
	ВКТ-7-02
	89414
	ОЗП

	48
	ГБПОУ  "УТЭК"
	Ветошникова
	99
	 
	ВКТ-7-02
	288403
	ОЗП

	49
	МАОУ "Центр образования №25" Мастерские
	Выгонная
	10
	 
	ТВ-7-03
	15-026664
	ОЗП

	50
	МАОУ "Центр образования №25" Начальные классы+школа
	Выгонная
	10
	 
	ТВ-7-03
	15-026664
	ОЗП

	51
	МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ Библиотека №18
	Выгонная
	12
	 
	ТВ-7-03
	352003
	ОЗП

	52
	МБОУ "Лицей № 160" ГО г. Уфа РБ
	Г. Амантая 
	11
	 
	ВКТ-7
	228915
	ОЗП

	53
	МАДОУ "Детский сад № 63" ЦО
	Г. Амантая 
	3
	1
	ВКТ-7
	92920
	ОЗП

	54
	МАДОУ "Детский сад № 63" ГВС
	Г. Амантая 
	3
	1
	ВКТ-7
	92920
	Круглый год

	55
	ООО УК "ПромСервис" Автопаркинг
	Гагарина
	49
	1
	SA-94/2м
	26029
	ОЗП

	56
	МАОУ "Башкирский лицей № 2"
	Гафури 
	103
	 
	ТЭМ-104
	1543403
	ОЗП

	57
	МБДОУ "Детский сад № 14"
	Гафури 
	21
	1
	СПТ-941
	63246
	ОЗП

	58
	Тоноян Елена Арменаковна
	Гафури 
	21
	2
	ВКТ-7
	278670
	ОЗП

	59
	МБДОУ "Башкирский детский сад № 40"
	Гафури 
	4
	1
	СПТ-941
	63276
	ОЗП

	60
	МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Гараж
	Гафури 
	7
	 
	ТЭМ-104
	1543224
	ОЗП

	61
	МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Пищеблок
	Гафури 
	7
	 
	ТЭМ-104
	1542179
	ОЗП

	62
	МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Новый корпус
	Гафури 
	7
	 
	ТЭМ-104
	1542334
	ОЗП

	63
	МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Старое здание
	Гафури 
	7
	 
	ТЭМ-104
	1549490
	ОЗП

	64
	ГБУЗ РМГЦ
	Гафури 
	74
	 
	ВКТ-7
	128283
	ОЗП

	65
	ООО УК «Старый Центр»
	Гафури 
	77
	 
	Взлет-026
	1400969
	Круглый год

	66
	ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Телецентр
	Гафури 
	9
	1
	SA-94/1
	27476
	ОЗП

	67
	ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Гараж
	Гафури 
	9
	1
	SA-94/1
	27474
	ОЗП

	68
	ГУП ТРК "Башкортостан" РБ ББ1№1,2,3,4
	Гафури 
	9
	1
	SA-94/2м
	27459
	ОЗП

	69
	ГБПОУ УКРТБ
	Г. Горбатова
	11
	 
	ВКТ-7
	127792
	Круглый год

	70
	МБУ "СШ № 34"
	Г. Горбатова
	5
	 
	СПТ-941
	2463
	ОЗП

	71
	МБДОУ "Детский сад № 293"
	Г. Горбатова
	7
	2
	ТВ-7
	12000364
	ОЗП

	72
	ООО "Риск" Строящийся МФК 
	Г. Горбатова
	8
	1
	ТВ-7
	20135803
	Круглый год

	73
	МБДОУ "Детский сад № 73"
	Г. Кусимова
	17
	а
	ВКТ-7-03
	253118
	Круглый год

	74
	ИП Харин Григорий Александрович
	Г. Рыленко
	3
	 
	ВКЕ-9
	20300
	ОЗП

	75
	Арбитражный суд РБ
	Гоголя
	18
	 
	ВКТ-9
	015312
	Круглый год

	76
	ГБУКиИ РБ БГХМ им. М.В. Нестерова
	Гоголя
	27
	 
	ВКТ-7
	201931
	Круглый год

	77
	ГБУ ДО  РДООЦТКиЭ
	Гоголя
	34
	 
	ВКТ-7
	247233
	ОЗП

	78
	ФКУ "ЦХиСО МВД по РБ"
	Гоголя
	47
	 
	КМ-5-2
	427388
	ОЗП

	79
	ФКУ "ЦХиСО МВД по РБ"
	Гоголя
	53
	2
	КМ-5-2
	427387
	ОЗП

	80
	ГАУКиИ РБ Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова
	Гоголя
	58
	 
	ТЭМ-104
	0499576
	Круглый год

	81
	ГКУ "Национальный архив" РБ
	Гоголя
	59
	 
	SA-94/2м
	23507
	Круглый год

	82
	ТСН "ЦМП" Корпус №5а
	Гоголя
	60
	 
	КМ-5
	69188
	ОЗП

	83
	ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России»
	Гоголя
	62
	 
	SA-94/2
	28165
	Круглый год

	84
	АО "Фармленд "
	Гоголя
	63
	2
	ВКТ-7
	200833
	Круглый год

	85
	МБДОУ "Детский сад № 185"
	Гоголя
	70
	 
	ТЭМ-104
	1740464
	Круглый год

	86
	МБДОУ "Детский сад № 74"
	Грозненская
	1
	1
	ВКТ-7
	173672
	ОЗП

	87
	МБДОУ "Детский сад № 252"
	Грозненская
	73
	1
	ВКТ-7-04
	288160
	Круглый год

	88
	ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы Поликлиника №47
	Дагестанская
	13
	а
	КМ-5
	101262
	ОЗП

	89
	МАДОУ "Детский сад № 95"
	Дагестанская
	14
	2
	ВКТ-7
	121683
	Круглый год

	90
	Пальчиков Михаил Дмитриевич
	Дагестанская
	17
	1
	ВКТ-7
	01078
	ОЗП

	91
	Королев Константин Федорович 
	Дагестанская
	17
	1
	ВКТ-7
	131359
	ОЗП

	92
	АО "НПО "Микроген" Детский сад №229
	Дагестанская
	19
	а
	ТСРВ-40
	1400510
	ОЗП

	93
	АО "Тандер" Магазин "Магнит"
	Дагестанская
	2
	 
	ВКТ-7
	131142
	ОЗП

	94
	ГУП РБ "УАЗ"
	Дорофеева
	1
	 
	ВКТ-7
	62693
	ОЗП

	95
	ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А.
	Дорофеева
	1
	1
	ВКТ-7
	131180
	Круглый год

	96
	ГБУЗ РКПЦ МИНЗДРАВА РБ
	Достоевского
	14
	 
	ВКТ-7
	173277
	ОЗП

	97
	МБДОУ "Детский сад № 6"
	Достоевского
	40
	 
	ТЭМ-104
	1550893
	ОЗП

	98
	МАДОУ "Детский сад № 53"
	Дуванский б-р
	19
	 
	ТЭМ-104
	1546474
	ОЗП

	99
	ИП Водолеева Елена Владимировна
	Дуванский б-р
	23
	2
	ВКТ-7
	00288468
	ОЗП

	100
	МАОУ "Башкирская гимназия №158 им. Мустая Карима"
	Загира Исмагилова
	1
	 
	ТЭМ-104
	1542109
	ОЗП

	101
	МАДОУ "Башкирский детский сад № 51"
	Загира Исмагилова
	4
	 
	SA-94
	26943-1
	ОЗП

	102
	МАДОУ "Башкирский детский сад № 51"
	З. Исмагилова
	4
	 
	SA-94/2
	026921
	ОЗП

	103
	ГБУКИ РБ "Национальный музей" РБ
	З. Расулева
	4
	 
	ВКТ-7
	147678
	ОЗП

	104
	МАДОУ "Детский сад № 260"
	З. Расулева
	6
	1
	СПТ-941
	63263
	ОЗП

	105
	Администрация городского округа г. Уфа
	З. Валиди
	1
	 
	ВКТ-7
	196186
	ОЗП

	106
	ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау»
	З. Валиди
	2
	 
	SA-94/2
	25457
	Круглый год

	107
	ГУП РИИЦ «Деловая литература» РБ
	З. Валиди
	32
	2
	ВКТ-7
	253827
	Круглый год

	108
	ФГБОУ ВО "УУНиТ"
	З. Валиди
	33
	 
	ВКТ-7
	71291
	Круглый год

	109
	ГКУ РБ "Хозяйственное управление № 2"
	З. Валиди
	34
	 
	ТВ-7
	20131254
	Круглый год

	110
	ГБУКиИ РБ БАТД им. М. Гафури
	З. Валиди
	34
	 
	Взлет-032
	720737
	Круглый год

	111
	ГКУ РБ ХОЗУ
	З. Валиди
	40
	 
	ВКТ-7-02
	47066
	Круглый год

	112
	АО «Банк ДОМ.РФ»
	З. Валиди
	42
	 
	ВКТ-7-02
	31350
	Круглый год

	113
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Учебный корпус №6
	З. Валиди
	45
	 
	ВКТ-7
	86406
	Круглый год

	114
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Виварий
	З. Валиди
	45
	 
	ВКТ-7
	902254
	ОЗП

	115
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Гараж
	З. Валиди
	45
	 
	ВКТ-7
	90249
	ОЗП

	116
	ГКУ РБ ХОЗУ
	З. Валиди
	46
	 
	ВКТ-7
	160764
	Круглый год

	117
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Корпус №2,4,5
	З. Валиди
	47
	 
	ВКТ-7
	92936
	ОЗП

	118
	ГКУЗ РБ МИАЦ
	З. Валиди
	48
	 
	КМ-5-2
	76799
	ОЗП

	119
	ОПФР по РБ Пенсионный фонд
	З. Валиди
	55
	 
	SA-94/2м
	22681
	Круглый год

	120
	Гаражное товарищество "Нефтепроводмонтаж"
	З. Валиди
	62
	1
	ВКТ-7
	92974
	ОЗП

	121
	ИП Попов-Львов В.В.
	З. Валиди
	64
	 
	ВКТ-7
	171228
	ОЗП

	122
	ИП Ахмадуллин К.Р.
	З. Валиди
	64
	2
	ВКТ-7
	48984
	Круглый год

	123
	Ягафаров Ильдар Радикович
	З. Валиди
	64
	а
	Взлет-026
	1105985
	ОЗП

	124
	ГБПОУ УКСИВТ
	З. Валиди
	7
	а
	ВКТ-7
	89445
	ОЗП

	125
	ГПК «Телецентр 1»
	З. Валиди
	7
	 
	ТВ-7
	20-128318
	ОЗП

	126
	МАОУ «Школа № 4"
	Защитников Отечества
	17
	 
	ТВ-7
	12000380
	ОЗП

	127
	МРУ Пробирной палаты России по ПФО
	Зенцова
	47
	 
	ВКТ-7
	235813
	ОЗП

	128
	МАОУ "Центр образования № 10"
	Зенцова
	47
	а
	ТЭМ-104
	1550704
	ОЗП

	129
	МАОУ "Центр образования № 10"
	Зенцова
	51
	 
	ТЭМ-104
	495163
	ОЗП

	130
	МАДОУ "Детский сад № 19"
	Зенцова
	61
	 
	ТВ-7
	12000469
	ОЗП

	131
	АО УНПП "Молния" Вентиляция
	Зенцова
	70
	 
	ВКТ-7
	42103
	ОЗП

	132
	АО УНПП "Молния" ЦО
	Зенцова
	70
	 
	ВКТ-7
	41558
	ОЗП

	133
	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
	Зенцова
	85
	1
	ВКТ-7
	147709
	ОЗП

	134
	МAОУ "Школа № 34"
	З. Космодемьянской
	38
	 
	ВКТ-7
	177051
	ОЗП

	135
	ГУП РБ "Уфаводоканал"
	Ижевская
	1
	 
	ВКТ-7
	00069296
	ОЗП

	136
	МАОУ "Лицей № 161" г. Уфы
	Исследовательская
	26
	 
	ВКТ-7
	274341
	Круглый год

	137
	Управление МВД России по городу Уфе
	Кавказская 
	17
	 
	ВКТ-7
	269179
	ОЗП

	138
	ИП Пилюгин
	Кандринская
	2
	 
	ВКТ-7
	159664
	ОЗП

	139
	ООО "Электрон".
	Кандринская
	2
	Э
	ВКТ-7
	158709
	ОЗП

	140
	ООО УК "Аллея"
	Караидельская
	2
	 
	ТЭМ-104
	1643099
	ОЗП

	141
	УФИЦ РАН
	Карла Маркса
	16
	 
	ВКТ-7
	139205
	ОЗП

	142
	УФИЦ РАН
	Карла Маркса
	16
	2
	ВКТ-7
	153509
	ОЗП

	143
	РОО «ФСО «Динамо» РБ»
	Карла Маркса
	2
	 
	SA-94/2м
	22362
	Круглый год

	144
	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ"
	Карла Маркса
	20
	 
	ТВ-7
	13-003584
	Круглый год

	145
	АО «ЭСКО» Старое здание
	Карла Маркса
	23
	 
	SA-94/2м
	29440
	Круглый год

	146
	АО «ЭСКО» Новое здание
	Карла Маркса
	23
	 
	SA-94/2м
	25622
	Круглый год

	147
	ООО "Гостиница "Уфа-Астория"
	Карла Маркса
	25
	 
	SA-94/2м
	26785
	Круглый год

	148
	ГКУ РБ ХОЗУ Гараж
	Карла Маркса
	3
	 
	ВКТ-7-02
	48476
	ОЗП

	149
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Карла Маркса
	3
	 
	ВКТ-7-02
	48446
	Круглый год

	150
	ФГБОУ ВО "УУНиТ"
	Карла Маркса
	3
	4
	ВКТ-7-02
	34649
	Круглый год

	151
	ООО УК «А-Групп»
	Карла Маркса
	3
	Б
	ВКТ-7
	285131
	ОЗП

	152
	ГБУЗ РКГВВ
	Карла Маркса
	31
	 
	ВКТ-7
	240515
	Круглый год

	153
	ТСН "ЦМП"
	Карла Маркса
	37
	 
	ВКТ-7
	129223
	Круглый год

	154
	ГКУ "Национальный архив" РБ Литер А
	Карла Маркса
	4
	 
	ВКТ-7
	283736
	ОЗП

	155
	ГКУ "Национальный архив" РБ Литер Б
	Карла Маркса
	4
	 
	ВКТ-7
	283756
	ОЗП

	156
	Управление МВД России по городу Уфе
	Карла Маркса
	51
	1
	ВКТ-7
	145178
	ОЗП

	157
	УФИЦ РАН
	Карла Маркса
	6
	 
	ВКТ-7
	63185
	ОЗП

	158
	УФИЦ РАН
	Карла Маркса
	6
	 
	ВКТ-7
	63147
	ОЗП

	159
	МАДОУ "Детский сад № 22"
	Карла Маркса
	9
	2
	ВКТ-7
	14015400
	Круглый год

	160
	МАОУ "Школа №24"
	Кирзаводская
	1
	3
	ТЭМ-104
	1648369
	ОЗП

	161
	ГБПОУ «УТЭК" Учебный корпус+гараж
	Кирова
	54
	 
	ВКТ-7-02
	65491
	ОЗП

	162
	ГБПОУ «УТЭК" Столовая
	Кирова
	54
	 
	ВКТ-7
	64933
	ОЗП

	163
	Управление МВД России по городу Уфе
	Колгуевская
	27
	 
	ВКТ-7
	00137018
	ОЗП

	164
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России
	Колгуевская
	27
	а
	ВКТ-7
	00240497
	ОЗП

	165
	ГБУ РКСЦ помощи лицам БОМЖ
	Колгуевская
	29
	 
	SA-94/2м
	026944
	ОЗП

	166
	ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан"
	Колгуевская
	31
	 
	ВКТ-7
	00087262
	ОЗП

	167
	Волкова Тамара Васильевна
	Коммунистическая 
	11
	2
	СПТ-941
	10529
	ОЗП

	168
	ФГБОУ ВО "УУНиТ"
	Коммунистическая 
	19
	 
	ВКТ-7
	77624
	ОЗП

	169
	МБДОУ "Детский сад № 144"
	Коммунистическая 
	22
	2
	ТЭМ-104
	0485846
	ОЗП

	170
	ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан"
	Коммунистическая 
	29
	 
	ВКТ-7
	95097 / 113376
	ОЗП

	171
	Союз писателей Республики Башкортостан
	Коммунистическая 
	34
	 
	ТВ-7
	16-046699
	ОЗП

	172
	ООО «Центр недвижимости»
	Коммунистическая 
	39
	1
	ВКТ-7
	89716
	ОЗП

	173
	Управление МВД России по городу Уфе
	Коммунистическая 
	40
	1
	ВКТ-7
	146951
	ОЗП

	174
	ООО «КЛ ГРУПП»
	Коммунистическая 
	50
	 
	ВКТ-7-04
	177644
	ОЗП

	175
	Башпотребсоюз Общежитие
	Коммунистическая 
	52
	а
	SA-94/2
	28661
	ОЗП

	176
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Бассейн Буревесник
	Коммунистическая 
	54
	а
	Мultical 601
	5092783
	Круглый год

	177
	Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО "УралГУФК"
	Коммунистическая 
	67
	 
	ТВ-7-01
	20-131269
	ОЗП

	178
	ООО "Управляющая компания-80"
	Коммунистическая 
	80
	 
	ТСРВ-032
	718102
	Круглый год

	179
	ООО УК "ПромСервис" ЦО
	Королева 
	14
	 
	SA-94/2
	28756
	ОЗП

	180
	ООО УК "ПромСервис" ГВС
	Королева 
	14
	 
	SA-94/2м
	29950
	ОЗП

	181
	ООО УТК "На Королева"
	Королева 
	14
	1
	ВКТ-7
	224802
	ОЗП

	182
	ООО УТК "На Королева"
	Королева 
	14
	2
	ВКТ-7
	250142
	ОЗП

	183
	МАДОУ "Детский сад № 255"
	Красина 
	13
	2
	ТЭМ-104
	1550371
	ОЗП

	184
	Кусов Игорь Витальевич
	Красина 
	19
	 
	ВКТ-7
	4474
	ОЗП

	185
	ООО "Торгово-сервисный комплекс "Красинский"
	Красина 
	21
	 
	ВКТ-7
	196041
	Круглый год

	186
	МАОУ "Гимназия № 91"
	Красина 
	33
	 
	ТЭМ-104
	1649788
	ОЗП

	187
	Управление Федеральной налоговой службы по РБ
	Красина 
	52
	 
	ВКТ-7-03
	120673
	Круглый год

	188
	ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России
	Красина 
	62
	 
	ВКТ-7-04
	258225
	Круглый год

	189
	МБДОУ "Детский сад № 244"
	Красноводская
	11
	 
	СПТ-941
	61025
	Отопительный сезон

	190
	МАОУ "Школа № 110"
	Красноводская
	13
	 
	ТЭМ-104
	1444813
	Круглый год

	191
	АО "Транснефть -Урал" ЦО
	Крупской
	10
	 
	ВКТ-7-03
	130127
	ОЗП

	192
	АО "Транснефть -Урал" ГВС
	Крупской
	10
	 
	ВКТ-7-03
	130127
	Круглый год

	193
	МАОУ "Школа № 103" г. Уфы 
	Левитана
	12
	 
	ТЭМ-104
	1740611
	ОЗП

	194
	МАОУ "Школа № 103" г. Уфы 
	Левитана
	12
	 
	ТЭМ-104
	0496683
	ОЗП

	195
	ООО "Дортрансстрой"
	Левитана 
	14
	 
	ВКТ-9
	0017619
	Круглый год

	196
	МБДОУ "Детский сад № 13"
	Левитана
	17
	1
	ВКТ-7
	173445
	Круглый год

	197
	МАДОУ "Детский сад № 116"
	Левитана
	22
	3
	ТВ-7
	20-131063
	ОЗП

	198
	МАОУ "Школа № 113 им. И.И. Рыбалко"
	Левитана
	24
	 
	ТЭМ-104
	0496263
	ОЗП

	199
	МБОУ "Школа № 132"
	Левитана
	24
	2
	ТЭМ-104
	1543698
	ОЗП

	200
	МБОУ "Школа № 132"
	Левитана
	24
	2
	ТЭМ-104
	1544058
	ОЗП

	201
	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД"
	Левитана
	25
	 
	ТСРВ-034
	1108262
	ОЗП

	202
	ООО СК "Алга"
	Левитана
	26
	1
	КМ-5
	450937
	Круглый год

	203
	ГБУК РМБС МК РБ
	Левитана
	27
	 
	ВКТ-7
	279869
	ОЗП

	204
	Администрация Демского района г. Уфы + Прокуратура РБ г. Уфа
	Левитана
	29
	1
	ВКТ-7
	264679
	ОЗП

	205
	МБУ СШОР № 7
	Левитана
	36
	2
	ВКТ-7
	174162
	ОЗП

	206
	МБДОУ "Детский сад № 327"
	Левитана
	38
	4
	ТЭМ-104
	1550388
	ОЗП

	207
	ООО СЗ "Каскад Инвест"
	Левитана
	49
	 
	ТЭМ-104
	1640765
	ОЗП

	208
	ООО "Южный" ГВС
	Левитана
	6
	 
	ВКТ-7
	121243
	Круглый год

	209
	ООО "Южный" ЦО
	Левитана
	6
	 
	ВКТ-7
	121243
	ОЗП

	210
	МБДОУ "Детский сад № 289"
	Левитана
	7
	1
	ТЭМ-104
	1550803
	Круглый год

	211
	МБДОУ "Детский сад № 289"
	Левитана
	7
	1
	ТЭМ-104
	1123671
	Круглый год

	212
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Корпус №3
	Ленина 
	1
	 
	ТВ-7
	19079872
	ОЗП

	213
	ООО "Геосфера"
	Ленина 
	13
	 
	ТВ-7
	16039966
	ОЗП

	214
	Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова
	Ленина 
	14
	 
	ВКТ-7
	242950
	ОЗП

	215
	Гостиница Агидель
	Ленина 
	16
	 
	ТЭМ-104
	1642617
	Круглый год

	216
	МБУ ДО ДМШ № 1 им.Н.Сабитова ГО г.Уфа РБ
	Ленина 
	18
	 
	ТЭМ-104
	1645692
	ОЗП

	217
	ПАО Сбербанк
	Ленина 
	20
	 
	ВКТ-7
	64184
	ОЗП

	218
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы"
	Ленина 
	20
	а
	ТЭМ-104
	1742065
	ОЗП

	219
	ООО "Издательство "Белая река"
	Ленина 
	24
	 
	ВКТ-7
	196063
	ОЗП

	220
	ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан"
	Ленина 
	24
	 
	ВКТ-7-02
	65496
	ОЗП

	221
	Башпотребсоюз
	Ленина 
	26
	 
	ТСРВ-023
	712887
	ОЗП

	222
	ПАО «Башинформсвязь" 
	Ленина 
	28
	 
	ВКТ-7-02
	255061
	ОЗП

	223
	ПАО «Башинформсвязь"
	Ленина 
	28
	 
	СПТ-941
	47179
	ОЗП

	224
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
	Ленина 
	3
	 
	ВКТ-7
	110204
	ОЗП

	225
	ПАО «Башинформсвязь"
	Ленина 
	30
	 
	ВКТ-7-02
	126145
	ОЗП

	226
	ПАО «Башинформсвязь"
	Ленина 
	30
	1
	КМ-5
	286708
	Круглый год

	227
	ПАО «Башинформсвязь"
	Ленина 
	32
	 
	SA-40
	2001770
	ОЗП

	228
	ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ
	Ленина 
	4
	 
	ТЭМ-104
	1544460
	ОЗП

	229
	ГУП Кинотеатр "Родина" РБ
	Ленина 
	42
	 
	ТВ-7
	12000713
	ОЗП

	230
	ГБУКИ РБ БГТО и Б
	Ленина 
	5
	1
	ВКТ-7-01
	231503
	Круглый год

	231
	ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан"
	Ленина 
	7
	 
	ВКТ-7
	56663
	ОЗП

	232
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Ленина 
	86
	 
	ТЭМ-104
	1244950
	ОЗП

	233
	ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") 
	Ленина 
	86
	1
	ТЭМ-104
	1241511
	ОЗП

	234
	ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис")
	Ленина 
	86
	1
	ТЭМ-104
	1246248
	ОЗП

	235
	ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис")
	Ленина 
	86
	1
	ТЭМ-104
	1249757
	ОЗП

	236
	ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис")
	Ленина 
	86
	1
	ТЭМ-104
	1147530
	ОЗП

	237
	ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис")
	Ленина 
	86
	1
	ТЭМ-104
	1246025
	ОЗП

	238
	ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис")
	Ленина 
	86
	1
	ТЭМ-104
	1243802
	ОЗП

	239
	ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис")
	Ленина 
	86
	1
	ТЭМ-104
	1246354
	ОЗП

	240
	МАДОУ "Детский сад № 25"
	Лесозаводская
	1
	1
	ТЭМ-104
	1740612
	ОЗП

	241
	ГУП РБ "Уфаводоканал"
	Магистральная 
	1
	 
	ВКТ-7
	69102
	ОЗП

	242
	ООО "Рахат"
	Магистральная 
	12
	 
	ВКТ-7
	228654
	ОЗП

	243
	АО «Уфимский гастроном»
	Магистральная 
	2
	а
	SA-94/2м
	24910
	ОЗП

	244
	МАДОУ «Детский сад № 305"
	Магистральная 
	5
	 
	ВКТ-7
	173427
	ОЗП

	245
	ООО "Геосфера"
	Майкопская 
	20
	 
	ВКТ-7
	129774
	ОЗП

	246
	ИП Дадашов Самир Магомед Оглы
	Майкопская 
	56
	 
	ВКТ-7
	71370
	ОЗП

	247
	ООО "РН-Транспорт"
	Майкопская 
	57
	 
	ВКТ-7
	171260
	ОЗП

	248
	ООО "Трейдинвест"
	Майкопская 
	61
	 
	КМ-5-2
	009295
	ОЗП

	249
	Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан
	Матросова
	1
	 
	ВКТ-7
	247361
	Круглый год

	250
	ИП Байдавлетов М.Б.
	Менделеева
	114
	а
	КМ-5-2
	29706
	ОЗП

	251
	ООО "ТОПОЙЛ"
	Менделеева
	130
	 
	ТЭМ-104
	1555150
	Круглый год

	252
	ИП Михайлов Алексей Леонидович
	Менделеева
	132
	 
	ВКТ-7-03
	278452
	Круглый год

	253
	ООО "Новые Атланты"
	Менделеева
	132
	 
	ТВ-7
	22168935
	Круглый год

	254
	ООО "Новые Атланты"
	Менделеева
	132
	 
	Пульсар
	5574080
	Круглый год

	255
	АО "БЭТО"
	Менделеева
	134
	 
	SA-94/2
	35093
	Круглый год

	256
	ПГК "Радио"
	Менделеева
	136
	1
	Взлет-ТСРВ
	906766
	ОЗП

	257
	ФГУП "ГРЧЦ"
	Менделеева
	136
	2
	ВКТ-7
	72494
	ОЗП

	258
	ООО "Санаторий "Зеленая роща" ЦО
	Менделеева
	136
	5
	ТВ-7-04
	15017358
	ОЗП

	259
	ООО "Санаторий "Зеленая роща" ГВС
	Менделеева
	136
	5
	ТВ-7-04
	15017358
	Круглый год

	260
	ООО "РентСервис"
	Менделеева
	138
	1
	ВКТ-7
	178160
	ОЗП

	261
	ПГК "Клаксон"
	Менделеева
	140
	3
	ВКТ-7
	226927
	ОЗП

	262
	МАОУ "Гимназия № 16"
	Менделеева
	146
	1
	ВКТ-7
	177921
	ОЗП

	263
	ИП Яковлев Павел Олегович
	Менделеева
	149
	 
	ВКТ-7
	61205
	ОЗП

	264
	ИП Хисматуллин Урал Раисович
	Менделеева
	149
	 
	ТВ-7
	16027828
	ОЗП

	265
	ООО "Легат"
	Менделеева
	149
	 
	ВКТ-7
	144898
	ОЗП

	266
	МБДОУ "Башкирский детский сад №249"
	Менделеева
	150
	1
	СПТ-941
	58489
	ОЗП

	267
	ООО "СК ВЕНСКИЙ ЛЕС"
	Менделеева
	156
	1а
	ТВ-7
	20102561
	Круглый год

	268
	ООО "Экспо-Плаза" ГВС
	Менделеева
	158
	 
	ВКТ-7
	287475
	Круглый год

	269
	ООО "БВК ЭКСПО" ГВС
	Менделеева
	158
	 
	ВКТ-7
	287760
	Круглый год

	270
	ООО "Экспо-Плаза" ЦО
	Менделеева
	158
	 
	ВКТ-7
	287475
	ОЗП

	271
	ООО "Экспо-Плаза" ЦО БВК ЭКСПО+АРТ-Уфа
	Менделеева
	158
	 
	ВКТ-7
	287760
	ОЗП

	272
	МАУ СШОР по горнолыжному спорту
	Менделеева
	160
	6
	ВКТ-7
	206657
	ОЗП

	273
	ГПК "Новиковка"
	Менделеева
	173
	4
	ВКТ-7
	126684
	ОЗП

	274
	АО "Тандер"
	Менделеева
	175
	2
	ВКТ-7
	252499
	ОЗП

	275
	ИП Габдрахманов Р.Н.
	Менделеева
	177
	 
	СПТ-943
	13001
	ОЗП

	276
	МАОУ "Школа № 108"
	Менделеева
	177
	3
	ТЭМ-104
	1542671
	ОЗП

	277
	ФГБОУ ВО "УУНиТ" Спорткомплекс
	Менделеева
	177
	3
	SA-94/2м
	23465
	ОЗП

	278
	ФГБОУ ВО "УУНиТ" Учебный корпус
	Менделеева
	177
	3
	ВКТ-7
	65736
	ОЗП

	279
	ФГБОУ ВО "УУНиТ" Хоз.блок
	Менделеева
	177
	3
	ВКТ-7
	71324
	ОЗП

	280
	МАДОУ "Детский сад № 62"
	Менделеева
	177
	4
	ТЭМ-104
	1542682
	ОЗП

	281
	ООО "Энергия"
	Менделеева
	179
	 
	ВКТ-7
	182979
	ОЗП

	282
	ФГБОУ ВО УГНТУ
	Менделеева
	193
	 
	ВКТ-7-02
	51304
	Круглый год

	283
	ФГБОУ ВО УГНТУ
	Менделеева
	195
	 
	ТВ-7
	20104282
	Круглый год

	284
	МБУ СШОР № 33
	Менделеева
	201
	а
	ТЭМ-104
	1563179
	ОЗП

	285
	МАОУ "Школа № 19 им. Б.И. Северинова"
	Менделеева
	41
	 
	ВКТ-7
	177020
	ОЗП

	286
	МАОУ "Аксаковская гимназия № 11"
	Менделеева
	7
	2
	ТЭМ-104
	1740604
	ОЗП

	287
	ООО "Паллада"
	Менделеева
	7
	3
	ВКТ-7-02
	218904
	ОЗП

	288
	ПГК "Дружба-1"
	Менделеева
	9
	1
	ТЭМ-104
	1142767
	ОЗП

	289
	ФГБОУ ВО "УУНиТ"
	Мингажева
	100
	 
	ВКТ-7
	72040
	ОЗП

	290
	ООО "ВОЛНА"
	Мингажева
	40
	 
	ВКТ-7
	42030
	Круглый год

	291
	ПАО "АКИБАНК"
	Мингажева
	40
	1
	КМ-5-2
	002650
	ОЗП

	292
	ООО "Квартал"
	М.Губайдуллина
	19
	2
	ВКТ-7
	188816
	ОЗП

	293
	ИП Галеев Роберт Ильгизович
	М.Губайдуллина
	19
	6
	ВКТ-7
	281080
	ОЗП

	294
	ООО "Барс"
	М.Губайдуллина
	2
	 
	ТЭМ-104
	1448505
	ОЗП

	295
	БЭК
	М.Губайдуллина
	25
	5
	ЭСКО
	7147
	ОЗП

	296
	МАОУ "Лицей № 94"
	М.Губайдуллина
	27
	 
	ТЭМ-104
	1542412
	ОЗП

	297
	МБДОУ "Детский сад № 326"
	М.Губайдуллина
	29
	 
	СПТ-941
	63996
	ОЗП

	298
	ООО "Торговый центр "Союз"
	М.Губайдуллина
	6
	 
	ВКТ-7
	243197
	Круглый год

	299
	ГБПОУ УПК
	М.Губайдуллина
	7
	 
	ВКТ-7
	89377
	Круглый год

	300
	ООО "УТП"
	М.Губайдуллина
	8
	 
	ТЭМ-104
	1042567
	ОЗП

	301
	ООО "СПП"
	Мубарякова 
	1
	 
	ВКТ-7
	00168299
	ОЗП

	302
	МАОУ "Школа № 9" Школа
	Мубарякова 
	14
	 
	ТЭМ-104
	1542357
	ОЗП

	303
	МАОУ "Школа № 9" Тир
	Мубарякова 
	14
	 
	ТЭМ-104
	1542596
	ОЗП

	304
	ПГК Белореченский 7/8
	Мубарякова 
	16
	18
	ВКТ-7
	00177679
	ОЗП

	305
	МАОУ "Школа № 18"
	Мубарякова 
	20
	1
	ТЭМ-104
	1543369
	ОЗП

	306
	ПГК"Белореченский 3/4"
	Мубарякова 
	20
	22
	ТСРВ-032
	719804
	ОЗП

	307
	АО "Вектор-Бест-Агидель"
	Мубарякова 
	4
	 
	ВКТ-7
	69238
	ОЗП

	308
	МБДОУ "Детский сад № 303"
	Мубарякова 
	4
	2
	ВКТ-7
	127789
	ОЗП

	309
	МБДОУ "Детский сад № 304"
	Мубарякова 
	4
	3
	ВКТ-7
	147788
	ОЗП

	310
	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
	Мубарякова 
	6
	2
	ТСРВ-026
	1401944
	ОЗП

	311
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Клуб-столовая
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	16027232
	ОЗП

	312
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Модуль-ангао
	Муксинова
	2
	 
	КМ-5
	422611
	ОЗП

	313
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Общежитие №1
	Муксинова
	2
	 
	ВКТ-7
	00154565
	ОЗП

	314
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Общежитие №2
	Муксинова
	2
	 
	ВКТ-7
	00154991
	ОЗП

	315
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Склады АТВ
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13005680
	ОЗП

	316
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Склады ОТО
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13006840
	ОЗП

	317
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №1
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13005692
	ОЗП

	318
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №2
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13005714
	ОЗП

	319
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №3
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13006497
	ОЗП

	320
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №1
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13006486
	ОЗП

	321
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №1
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13005350
	ОЗП

	322
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №2
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13005684
	ОЗП

	323
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №3
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13006838
	ОЗП

	324
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №4
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13005710
	ОЗП

	325
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №5
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	16027175
	ОЗП

	326
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №7
	Муксинова
	2
	 
	ТВ-7
	13006896
	ОЗП

	327
	ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №8
	Муксинова
	2
	 
	ВКТ-7
	00156243
	ОЗП

	328
	ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся
	Мусоргского
	2
	 
	ВКТ-7
	100539
	ОЗП

	329
	МАОУ "Лицей № 123"
	Мусоргского
	2
	а
	ВКТ-7
	173450
	ОЗП

	330
	ООО "МОЛЛ"
	Мустая Карима
	6
	 
	ТЭМ-104
	0485807
	ОЗП

	331
	Управление МВД России по городу Уфе
	Мусы Джалиля
	5
	а
	ВКТ-7
	62469
	ОЗП

	332
	АО "Транснефть -Урал"
	Нефтяников
	4
	б
	ВКТ-7
	258520
	ОЗП

	333
	Гараж Родник-1
	Новомостовая
	27
	 
	Взлет-032
	800365
	ОЗП

	334
	МБДОУ "Детский сад № 1"
	Новомостовая
	28
	 
	СПТ-941
	63260
	Круглый год

	335
	МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы
	Новомостовая
	3
	а
	Мultical
	4683483
	ОЗП

	336
	ООО "Атом"
	Новомостовая
	4
	 
	ВКТ-7
	101027
	ОЗП

	337
	ФГБОУ ВО УГНТУ
	Обская
	13
	 
	ВКТ-7
	264273
	ОЗП

	338
	ООО "Башуралремстрой"
	Обская
	2
	 
	ВКТ-7
	55025
	ОЗП

	339
	ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ
	Октябрьской Революции 
	10
	 
	ВКТ-7
	181445
	ОЗП

	340
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы"
	Октябрьской Революции 
	10
	 
	ТЭМ-104
	1142972
	ОЗП

	341
	МБДОУ "Детский сад № 4"
	Октябрьской Революции 
	13
	 
	СПТ-941
	63266
	ОЗП

	342
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №1
	Октябрьской Революции 
	3
	а
	ТЭМ-104
	1143685
	ОЗП

	343
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Гараж
	Октябрьской Революции 
	3
	а
	ТЭМ-104
	1142979
	ОЗП

	344
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №2
	Октябрьской Революции 
	3
	а
	ТЭМ-104
	1145030
	Круглый год

	345
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №3
	Октябрьской Революции 
	3
	а
	ТЭМ-104
	1142587
	Круглый год

	346
	Спасский храм.
	Октябрьской Революции 
	37
	а
	ВКТ-7
	273410
	ОЗП

	347
	ООО «ГСИ СНЭМА»
	Октябрьской Революции 
	39
	 
	ТЭМ-104
	1644337
	ОЗП

	348
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Пристрой
	Октябрьской Революции 
	55
	 
	ТЭМ-104
	1142613
	ОЗП

	349
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №4
	Октябрьской Революции 
	55
	 
	ТЭМ-104
	1142648
	ОЗП

	350
	Арбитражный суд Республики Башкортостан
	Октябрьской Революции 
	63
	а
	ВКТ-7
	100596
	ОЗП

	351
	Отдел МВД России по Уфимскому району
	Октябрьской Революции 
	69
	 
	ВКТ-7
	131583
	ОЗП

	352
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №7
	Октябрьской Революции 
	7
	 
	ВКТ-7-02
	173902
	ОЗП

	353
	ООО "БашстройНУР"
	Октябрьской Революции 
	70
	1
	SA-94/1
	25129
	ОЗП

	354
	ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ Хозблок
	Октябрьской Революции 
	73
	1
	SA-94/1
	21678
	ОЗП

	355
	ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ Основное здание
	Октябрьской Революции 
	73
	1
	SA-94/1
	21586
	ОЗП

	356
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Общежитие
	Октябрьской Революции 
	75
	 
	SA-94/2м
	25165
	ОЗП

	357
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы"
	Октябрьской Революции 
	8
	 
	ТЭМ-104
	1541385
	ОЗП

	358
	ООО "Компания Крус"
	Октябрьской Революции 
	8
	1
	ВКТ-7
	256810
	ОЗП

	359
	Хузиев Альберт Ралифович
	Онежская
	1
	1
	ВКТ-7
	00061702
	ОЗП

	360
	МАОУ "БГ № 102 им. Р.Т. Бикбаева"
	Островского
	16
	 
	ВКТ-7
	130138
	ОЗП

	361
	ИП  Галимханов Р.Ф.
	Островского
	16
	2
	ТВ-7
	12000723
	ОЗП

	362
	МБДОУ "Башкирский детский сад № 75 "Акбузат"
	Островского
	18
	2
	ТЭМ-104
	1543108
	ОЗП

	363
	МАОУ "ШКОЛА № 147"
	Парковая 
	6
	 
	ТЭМ-104
	1742192
	ОЗП

	364
	МБДОУ "Детский сад № 77"
	Пионерская
	14
	3
	ВКТ-7
	181227
	ОЗП

	365
	ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа
	Пионерская
	15
	1
	КМ-5-2
	96068
	ОЗП

	366
	МАОУ "Школа № 125"
	Пионерская
	18
	 
	ВКТ-7
	225982
	ОЗП

	367
	МАОУ "Школа № 125"
	Пионерская
	18
	 
	ВКТ-7
	101808
	ОЗП

	368
	ГБУЗ РКПЦ МИНЗДРАВА РБ
	Подполковника Недошивина
	6
	 
	ВКТ-7
	00184452
	ОЗП

	369
	ГУП РБ "Уфаводоканал"
	Посадская 
	24
	 
	ВКТ-7
	48252
	ОЗП

	370
	ГБУЗ РБ  ГКБ Демского района г. Уфы Стоматология ГКБ
	Правды
	1
	 
	Взлет-026
	1002585
	ОЗП

	371
	МБДОУ "Детский сад № 110"
	Правды
	10
	1
	ВКТ-7
	173441
	ОЗП

	372
	ООО "ГрандСтрой"
	Правды
	17
	 
	SA-94/2м
	23511
	ОЗП

	373
	ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Гаражи
	Правды
	19
	 
	КМ-5
	346388
	ОЗП

	374
	ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Хозблок
	Правды
	19
	 
	КМ-5
	101713
	ОЗП

	375
	ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Лечебный корпус
	Правды
	19
	 
	КМ-5
	101290
	ОЗП

	376
	ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Родильное отделение
	Правды
	19
	 
	КМ-5
	102211
	ОЗП

	377
	МАДОУ "Детский сад № 115"
	Правды
	20
	4
	ВКТ-7-02
	65886
	Круглый год

	378
	МБУ ДО ДШИ №3 ГО г. Уфа РБ
	Правды
	39
	2
	ТСРВ-02 
	1400117
	ОЗП

	379
	ГБПОУ РБ УУИ (К)
	Пушкина 
	103
	а
	ТЭМ-104
	0475919
	Круглый год

	380
	ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж
	Пушкина 
	104
	 
	ТВ-7
	16-036517
	Круглый год

	381
	ГУП РБ "УАЗ"
	Пушкина 
	106
	 
	SA-94
	35286
	Круглый год

	382
	МАОУ "Гимназия № 3"
	Пушкина 
	108
	 
	ТЭМ-104
	1644684
	Круглый год

	383
	МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова г. Уфы
	Пушкина 
	110
	 
	ВКТ-7
	223806
	ОЗП

	384
	ИП Хафизов М.М.
	Пушкина 
	110
	 
	ВКТ-7
	226946
	ОЗП

	385
	Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова
	Пушкина 
	114
	 
	ВКТ-7-03
	269487
	Круглый год

	386
	ООО "АльтаирГЕО"
	Пушкина 
	114
	2
	ТВ-7-03
	12000508
	ОЗП

	387
	ГКУ РБ ТУ Гараж
	Пушкина 
	122
	 
	SA-94/2м
	30474
	Круглый год

	388
	ГКУ РБ ТУ  Гараж №1
	Пушкина 
	122
	 
	SA-94/24
	268148
	ОЗП

	389
	ООО УК "Пушкинский"
	Пушкина 
	33
	2
	ВКТ-7
	58405
	Круглый год

	390
	ООО «МобилТрейд»
	Пушкина 
	35
	 
	ВКТ-7
	250169
	ОЗП

	391
	МУП "Уфагортранс"
	Пушкина 
	35
	2
	ВКТ-7
	22024
	ОЗП

	392
	ООО "Торгмастер"
	Пушкина 
	42
	 
	ТЭМ-104
	0450902
	Круглый год

	393
	ООО «Персона спорт»
	Пушкина 
	45
	2
	ВКТ-7
	226913
	Круглый год

	394
	МАДОУ "Детский сад № 150"
	Пушкина 
	52
	а
	ВКТ-7
	36250
	ОЗП

	395
	ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Башкортостан"
	Пушкина 
	62
	 
	ВКТ-7
	48698
	ОЗП

	396
	ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Башкортостан"
	Пушкина 
	62
	 
	SA-94/2м
	035301
	ОЗП

	397
	Управление МВД России по городу Уфе
	Пушкина 
	63
	 
	ВКТ-7
	112399
	ОЗП

	398
	МБОУ "Школа № 45"
	Пушкина 
	67
	 
	ТЭМ-104
	0486379
	Круглый год

	399
	Администрация Кировского района г. Уфа
	Пушкина 
	85
	 
	SA-94/2м
	22375
	Круглый год

	400
	АО "Башспирт"
	Пушкина 
	85
	1
	ТВ-7
	20-133765
	Круглый год

	401
	ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив
	Пушкина 
	86
	 
	ВКТ-7
	196183
	Круглый год

	402
	Верховный суд Республики Башкортостан
	Пушкина 
	88
	 
	КМ-5-2
	75199
	ОЗП

	403
	Верховный суд Республики Башкортостан
	Пушкина 
	88
	1
	ВКТ-7
	286258
	Круглый год

	404
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России НИИ Глазных болезней
	Пушкина 
	90
	 
	ВКТ-7
	162150
	Круглый год

	405
	ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России НИИ Глазных болезней
	Пушкина 
	90
	 
	ВКТ-7
	107163
	ОЗП

	406
	ГУП РБ "УАЗ" Столовая
	Пушкина 
	95
	 
	ВКТ-7
	174166
	ОЗП

	407
	ГУП РБ "УАЗ" КИВЦ
	Пушкина 
	95
	1
	ТЭМ-104
	1144613
	ОЗП

	408
	ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис")
	Пушкина 
	95
	2
	ТЭМ-104
	1144612
	ОЗП

	409
	ГКУЗ РБ РКБ №2 Поликлиника
	Пушкина 
	99
	 
	SA-94/2м
	29144
	Круглый год

	410
	ГКУЗ РБ РКБ №2 Гараж
	Пушкина 
	99
	 
	SA-9412
	21561
	Круглый год

	411
	Харисов Артур Талхаевич
	Рабкоров 
	1
	а
	ТВ-7
	15-017429 
	Круглый год

	412
	ПГК "Восток Б"
	Рабкоров 
	10
	а
	ВКТ-7
	177688
	ОЗП

	413
	ООО КК "ВЕКТОР"
	Рабкоров 
	10
	а
	ВКТ-7
	225206
	ОЗП

	414
	МАОУ "Лицей № 5"
	Рабкоров 
	1
	 
	ТЭМ-104
	1741477
	ОЗП

	415
	МАОУ "Лицей № 5"
	Рабкоров 
	13
	 
	ТЭМ-104
	1543180
	ОЗП

	416
	МАОУ "Лицей № 5"
	Рабкоров 
	13
	 
	ТЭМ-104
	1648904
	ОЗП

	417
	МАДОУ "Детский сад № 11"
	Рабкоров 
	14
	1
	ТЭМ-104
	1543419
	ОЗП

	418
	Егорова Юлия Флюровна
	Рабкоров 
	2
	9
	ТВ-7
	20-133766
	ОЗП

	419
	ЗАО "Фирма"Универсам
	Рабкоров 
	20
	 
	ВКТ-7
	000248764
	ОЗП

	420
	ЗАО "Фирма"Универсам 
	Рабкоров 
	20
	 
	ВКТ-7
	00240264
	ОЗП

	421
	ЗАО "Фирма"Универсам
	Рабкоров 
	20
	 
	ВКТ-7
	00168720
	ОЗП

	422
	ЗАО "Фирма"Универсам
	Рабкоров 
	20
	 
	ВКТ-7
	00131218
	ОЗП

	423
	МАДОУ "Детский сад № 23"
	Рабкоров 
	3
	1
	СПТ-941
	63256
	ОЗП

	424
	МАДОУ "Детский сад № 324"
	Рабкоров 
	5
	3
	СПТ-941
	63249
	ОЗП

	425
	ПАО  "Башинформсвязь"
	Рабкоров 
	6
	1
	ВКТ-7-04
	178036
	ОЗП

	426
	ООО "Перспектива"
	Рабкоров 
	7
	 
	ВКТ-7-02
	00254424
	ОЗП

	427
	ООО УК "ЮжУралСтрой"
	Рабкоров 
	8
	1
	ВКТ-7
	295652
	ОЗП

	428
	ПГК "Восток - А"
	Рабкоров 
	8
	1
	ВКТ-7
	98136
	ОЗП

	429
	ООО "Саф"
	Рядовая
	1
	 
	ВКТ-7-02
	121462
	Круглый год

	430
	ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ
	Рядовая
	14
	 
	ТВ-7
	12000802
	Круглый год

	431
	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД"
	Рядовая
	6
	 
	КМ-5
	059443
	ОЗП

	432
	ООО СЗ ЖК "Ботанический сад"
	Сагита Агиша
	 
	 
	ТВ-7
	20139519
	Круглый год

	433
	ИП Гумерова Фания Хасиятулловна
	Сагита Агиша
	12
	 
	ВКТ-7
	223687
	ОЗП

	434
	ГБУЗ РКПТД ЦО
	Сагита Агиша
	4
	 
	ВКТ-7-04
	226325
	ОЗП

	435
	ГБУЗ РКПТД ГВС
	Сагита Агиша
	4
	 
	ВКТ-7-04
	226325
	Круглый год

	436
	ГБПОУ РБ БХК им. Р.Нуреева
	Свердлова
	38
	 
	ТЭМ-104
	1048810
	ОЗП

	437
	ГБПОУ РБ БХК им. Р.Нуреева
	Свердлова
	38
	 
	ТЭМ-104
	1048810
	ОЗП

	438
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №2
	Свердлова
	51
	 
	ТЭМ-104
	1145633
	ОЗП

	439
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №5
	Свердлова
	53
	1
	ТЭМ-104
	1145755
	ОЗП

	440
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №4
	Свердлова
	53
	1
	ТЭМ-104
	1145741
	ОЗП

	441
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №3
	Свердлова
	55
	 
	ТЭМ-104
	1145790
	ОЗП

	442
	ГБПОУ "Уфимский лесотехнический техникум"
	Свердлова
	60
	 
	ВКТ-7-02
	62664
	ОЗП

	443
	ФГБОУ ВО "УУНиТ" Общежитие №3
	Свердлова
	60
	1
	ВКТ-7
	72095
	ОЗП

	444
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №1
	Свердлова
	72
	 
	ТЭМ-104
	1143705
	ОЗП

	445
	ГУП РБ "УАЗ"
	Свердлова
	72
	1
	ВКТ-7
	238472
	ОЗП

	446
	ООО "БетаПром"
	Свердлова
	90
	 
	SA-94/2м
	23602
	Круглый год

	447
	МБДОУ "Детский сад № 273" ГО г.Уфа
	Советов 
	25
	 
	ВКТ-7
	183901
	ОЗП

	448
	МБДОУ "Детский сад № 273" ГО г.Уфа
	Советов 
	27
	 
	ВКТ-7
	184433
	ОЗП

	449
	ГБУКИ РБ Национальный музей РБ
	Советская
	14
	 
	ВКТ-7
	71405
	ОЗП

	450
	ГБУКИ РБ Национальный музей РБ
	Советская
	14
	 
	ВКТ-7
	71535
	ОЗП

	451
	ГКУ РБ ТУ
	Советская
	14
	 
	ВКТ-7
	165510
	ОЗП

	452
	ГКУ РБ ТУ
	Советская
	14
	 
	ВКТ-7-02
	86428
	ОЗП

	453
	ГКУ РБ ТУ
	Советская
	14
	 
	ВКТ-7-02
	87411
	Круглый год

	454
	ГУП РБ "УАЗ"
	Советская
	18
	 
	ВКТ-7
	162674
	ОЗП

	455
	МБДОУ "Детский сад № 37"
	Советская
	38
	 
	ТЭМ-104
	1648787
	ОЗП

	456
	ГКУ Национальный архив РБ Вентиляция
	Советская
	7
	 
	ВКТ-7
	53406
	ОЗП

	457
	ГКУ Национальный архив РБ ЦО
	Советская
	7
	 
	ВКТ-7
	53406
	ОЗП

	458
	МБОУ ДО "ЦТ "Гармония"
	Сосновская
	1
	3
	ТЭМ-104
	1548294
	ОЗП

	459
	МАДОУ "Детский сад № 311"
	Сосновская
	3
	2
	ВКТ-7
	284858
	Круглый год

	460
	ООО "Кармаскалы"
	Софьи Перовской
	13
	15
	ВКТ-7
	285152
	ОЗП

	461
	ООО "Аквасити"
	Софьи Перовской
	13
	3
	КМ-5
	039374
	Круглый год

	462
	ИП Титова А.Н.
	Софьи Перовской
	19
	1
	SA-94/2
	023488
	ОЗП

	463
	ООО "Торгмастер"
	Софьи Перовской
	21
	 
	КМ-5
	326372
	ОЗП

	464
	АО "УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ"
	Софьи Перовской
	21
	4
	ТЭМ-104
	1543098
	ОЗП

	465
	ГБУЗ РБ Поликлиника № 46 г. Уфа
	Софьи Перовской
	38
	 
	SA-94/2м
	27088
	ОЗП

	466
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Бассейн 
	Софьи Перовской
	40
	 
	ВКТ-7
	131887
	ОЗП

	467
	ООО "Башкирская кухня"
	Софьи Перовской
	56
	 
	ВКТ-7
	288974
	Круглый год

	468
	ИП Ващук Юлия Рустемовна
	Софьи Перовской
	58
	 
	ВКТ-7
	00090324
	ОЗП

	469
	МАОУ "Школа № 18"
	Софьи Перовской
	75
	 
	ВКТ-7-04
	00177703
	ОЗП

	470
	Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан
	Сочинская
	12
	 
	ВКТ-7
	229048
	ОЗП

	471
	ООО "Аквилон"
	Сочинская
	12
	 
	ВКТ-7
	236494
	ОЗП

	472
	ООО "Аквилон"
	Сочинская
	12
	 
	ВКТ-7
	213335
	ОЗП

	473
	Социальное страхование
	Сочинская
	15
	 
	КМ-5-2
	76683
	ОЗП

	474
	ГБОУ УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся
	Степана Злобина
	1
	 
	КМ-5
	332070
	ОЗП

	475
	ГУП "Башавтотранс" РБ
	Степана Злобина
	31
	 
	КМ-5-2
	383453
	ОЗП

	476
	МБДОУ "Детский сад № 277"
	Степана Злобина
	40
	1
	ТЭМ-104
	1647380
	ОЗП

	477
	МБДОУ "Детский сад № 251"
	Степана Злобина
	42
	2
	ТЭМ-104
	1542174
	ОЗП

	478
	ООО СЗ "ИСК "СтройФедерация"
	Степана Злобина
	б/н
	 
	ВКТ-9
	18461
	ОЗП

	479
	ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева Общежитие
	Степана Кувыкина
	100
	 
	SA-94/2
	027884
	Круглый год

	480
	ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева Учебный корпус
	Степана Кувыкина
	100
	 
	SA-94/2
	028299
	Круглый год

	481
	ООО "Белоречье"
	Степана Кувыкина
	11
	 
	SA-94/1
	20-120344
	ОЗП

	482
	ООО УК "Бизнес-центр"
	Степана Кувыкина
	14
	6
	ТЭМ-104
	1551010
	ОЗП

	483
	ООО "М Супермаркет"
	Степана Кувыкина
	16
	 
	ТВ-7-03
	17-052293
	ОЗП

	484
	ООО УК "ПАРТНЕР"
	Степана Кувыкина
	16
	4
	КМ-5
	19079873
	ОЗП

	485
	МБОУ ДО СЮН "Табигат"
	Степана Кувыкина
	17
	 
	ТВ-7
	22-168057
	ОЗП

	486
	МБОУ ДО «Центр детского творчества «Сулпан» ГО г. Уфы РБ
	Степана Кувыкина
	25
	 
	СПТ-941
	66973
	ОЗП

	487
	ООО "Приуралье-Строй"
	Степана Кувыкина
	25
	1
	ВКТ-7
	224505
	ОЗП

	488
	МАОУ "Школа № 119"
	Степана Кувыкина
	29
	1
	ТЭМ-104
	485624
	ОЗП

	489
	МАДОУ "Детский сад № 50"
	Степана Кувыкина
	3
	1
	ТЭМ-104
	1740252
	ОЗП

	490
	ООО "Проект"
	Степана Кувыкина
	31
	 
	ВКТ-7
	255064
	ОЗП

	491
	МАДОУ "Детский сад № 3"
	Степана Кувыкина
	33
	1
	СПТ-941
	63250
	ОЗП

	492
	ООО «Арсенал»
	Степана Кувыкина
	35
	1
	SA-94/2
	27583
	ОЗП

	493
	ПГК Восток-Г
	Степана Кувыкина
	5
	1
	ВКТ-7
	231214
	ОЗП

	494
	МАОУ "Школа № 22"
	Степана Кувыкина
	5
	2
	ВКТ-7-02
	4738
	ОЗП

	495
	ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека"
	Степана Кувыкина
	94
	 
	ТВ-7-04
	15017453
	Круглый год

	496
	ГБУЗ РКЦ Терапия
	Степана Кувыкина
	96
	 
	ТЭМ-104
	1244892
	Круглый год

	497
	ГБУЗ РКЦ Хирургия
	Степана Кувыкина
	96
	 
	ТЭМ-104
	1248021
	Круглый год

	498
	ГБУЗ РКЦ Поликлиника
	Степана Кувыкина
	96
	1
	ТЭМ-104
	1043188
	Круглый год

	499
	ГБУЗ РКЦ Администативное здание
	Степана Кувыкина
	96
	3
	ТЭМ-104
	476682
	ОЗП

	500
	ГБУЗ РДКБ
	Степана Кувыкина
	98
	 
	ВКТ-7
	00139936
	ОЗП

	501
	ГБУЗ РДКБ
	Степана Кувыкина
	98
	 
	ВКТ-7
	00101965
	ОЗП

	502
	ГБУЗ РДКБ
	Степана Кувыкина
	98
	 
	SA-94/2м
	030799
	Круглый год

	503
	ООО "Строительное управление №1"
	Степана Кувыкина
	98
	 
	ТВ-7
	22-171607
	Круглый год

	504
	ООО НПО "ОргНефтеГаз" Гостиница
	Строителей
	2
	2
	КМ-5
	006851
	ОЗП

	505
	ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А.
	Султанова
	24
	1
	ВКТ-7-02
	273434
	ОЗП

	506
	МБОУ ДО "Дворец творчества "Орион"
	Таллинская
	17
	 
	ВКТ-7
	276474
	ОЗП

	507
	МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова"
	Таллинская
	25
	 
	ТЭМ-104
	1543410
	ОЗП

	508
	МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова"
	Таллинская
	25
	 
	ТЭМ-104
	1544093
	Круглый год

	509
	МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова"
	Таллинская
	25
	 
	ВКТ-7
	288931
	ОЗП

	510
	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД"
	Таллинская
	3
	 
	КМ-5
	27266
	ОЗП

	511
	МАОУ "Школа № 36"
	Таманская 
	47
	 
	ТЭМ-104
	0485653
	ОЗП

	512
	ПГК "Дан"
	Тамбовская
	0
	 
	ТСРВ-034
	1110879
	ОЗП

	513
	Центральный банк Российской Федерации
	Театральная 
	3
	 
	ВКТ-7
	223953
	ОЗП

	514
	Центральный банк Российской Федерации
	Театральная 
	3
	 
	ВКТ-7
	283739
	Круглый год

	515
	Центральный банк Российской Федерации
	Театральная 
	3
	 
	ВКТ-7
	133977
	Круглый год

	516
	Центральный банк Российской Федерации
	Театральная 
	3
	2
	SA-94/1
	27622
	ОЗП

	517
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Тукаева
	23
	 
	ВКТ-7
	196208
	Круглый год

	518
	МБОУ "Школа № 14"
	Тукаева
	39
	 
	ТЭМ-104
	1542516
	ОЗП

	519
	МБОУ "Школа № 14"
	Тукаева
	39
	 
	ТЭМ-104
	1542016
	ОЗП

	520
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Тукаева
	46
	 
	ТВ-7
	22-168620
	Круглый год

	521
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Тукаева
	46
	 
	ТВ-7
	20-141505
	Круглый год

	522
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Тукаева
	46
	 
	ТВ-7
	20130224
	Круглый год

	523
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Тукаева
	46
	а
	КМ-5-2
	315109
	ОЗП

	524
	ГБУЗ РКГВВ
	Тукаева
	48
	 
	ВКТ-7
	161607
	Круглый год

	525
	КУ Мобильный участок Нефтегазпродуктов
	Тукаева
	55
	 
	ВКТ-7
	250229
	ОЗП

	526
	МБДОУ "Детский сад № 183"
	Ухтомского 
	11
	а
	ТЭМ-104
	1550709
	ОЗП

	527
	МАДОУ "Детский сад № 271"
	Ухтомского 
	13
	1
	ВКТ-7
	173414
	ОЗП

	528
	Мигранов Рустам Анварович
	Ухтомского 
	18
	 
	ТВ-7
	16033814
	ОЗП

	529
	ООО "Южный"
	Ухтомского 
	19
	 
	SA-94/1
	19724
	ОЗП

	530
	ИП Гареева Рагъня Мидхатовна
	Ухтомского 
	21
	1
	ТВ-7
	18-064060
	ОЗП

	531
	МБУ СШ "Батыр"
	Ухтомского 
	28
	а
	SA-94/2
	23487
	ОЗП

	532
	ГБПОУ УКРТБ
	Ухтомского 
	29
	 
	ВКТ-7
	107247
	ОЗП

	533
	Администрация Демского района г. Уфы
	Ухтомского 
	3
	 
	ВКТ-7-02
	277192
	ОЗП

	534
	УфИПС - филиал СамГУПС
	Ухтомского 
	31
	 
	ВКТ-7-04
	177501
	ОЗП

	535
	УфИПС - филиал СамГУПС
	Ухтомского 
	33
	 
	ВКТ-7
	90139
	ОЗП

	536
	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД"
	Ухтомского 
	4
	 
	КМ-5-2
	329734
	ОЗП

	537
	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД"
	Ухтомского 
	4
	 
	КМ-5
	329700
	ОЗП

	538
	МАОУ "Лицей №21"
	Худайбердина
	15
	 
	ТВ-7
	20105600
	ОЗП

	539
	Ганиева Лилия Альфредовна
	Центральная
	2
	а
	ВКТ-7
	177968
	ОЗП

	540
	МБУ "СШОР № 7"
	Центральная
	1
	2
	ВКТ-7-03
	147807
	ОЗП

	541
	ГКУ «Управление имуществом казны РБ»
	Центральная
	18
	 
	ВКТ-7
	173306
	Круглый год

	542
	ИП Крестьянова Н.А.
	Центральная
	19
	 
	ВКТ-7
	250656
	ОЗП

	543
	ООО "Медцентр "ВАЛЕРО"
	Центральная
	20
	1
	ТВ-7-01
	16-044601
	ОЗП

	544
	МАОУ"Школа № 101 с углубленным изучением экономики"
	Центральная
	26
	 
	SA-94/2м
	35128
	Круглый год

	545
	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД"
	Центральная
	29
	 
	ВКТ-7
	160675
	ОЗП

	546
	ГБУЗ РБ ЦСМП и МК
	Центральная
	5
	 
	КМ-5-2
	344992
	ОЗП

	547
	МКУ "УОДУ МР Уфимский район РБ"
	Центральная
	53
	 
	ВКТ-7
	23002
	ОЗП

	548
	ООО «Башкирэнерго»
	Центральная
	7
	 
	ВКТ-7
	97159
	ОЗП

	549
	АО "УАПО"
	Центральная
	80
	 
	ВКТ-7-02
	229307
	ОЗП

	550
	ООО "Уфимкабель"
	Цюрупы 
	12
	 
	ВКТ-7
	89246
	Круглый год

	551
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Цюрупы 
	13
	 
	КМ-5-2
	90758
	Круглый год

	552
	ГКУ РБ ХОЗУ
	Цюрупы 
	13
	 
	ВКТ-7
	31347
	ОЗП

	553
	ООО "Центр-ЛИВ"
	Цюрупы 
	15
	 
	ВКТ-7
	255049
	ОЗП

	554
	ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"
	Цюрупы 
	16
	 
	ВКТ-7
	253063
	Круглый год

	555
	ГУП РБ "УАЗ"
	Цюрупы 
	17
	 
	КМ-5
	340836
	ОЗП

	556
	Башкортостанстат Уфа
	Цюрупы 
	17
	 
	ТВ-7-01
	20-128864
	Круглый год

	557
	ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа
	Цюрупы 
	4
	 
	ТЭМ-104
	1146795
	Круглый год

	558
	ООО УК "Бизнес-центр"
	Цюрупы 
	42
	 
	ВКТ-7
	00231147
	ОЗП

	559
	АО «Банк ДОМ.РФ»
	Цюрупы 
	5
	 
	ВКТ-7
	85587
	Круглый год

	560
	ГБОУ ВО "БАГСУ"
	Цюрупы 
	6
	 
	ВКТ-7
	34635
	Круглый год

	561
	Администрация муниципального района Уфимский район РБ
	Цюрупы 
	6
	 
	ВКТ-7
	131350
	Круглый год

	562
	ГКУ РБ ТУ
	Цюрупы 
	6
	1
	SA-94
	029347
	Круглый год

	563
	ГКУ РБ ТУ
	Цюрупы 
	6
	1
	SA-94/2м
	27792
	ОЗП

	564
	ООО "Капитал"
	Цюрупы 
	74
	 
	ВКТ-7
	129772
	ОЗП

	565
	АО "Транснефть -Урал"
	Цюрупы 
	8
	 
	ТСРВ-026
	1106084
	Круглый год

	566
	Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова
	Цюрупы 
	9
	 
	ВКТ-7
	223933
	ОЗП

	567
	Управление ФССП по РБ
	Цюрупы 
	95
	 
	ВКТ-7
	82929
	ОЗП

	568
	ООО "Лисма"
	Чебоксарская
	11
	1
	SA-94/2м
	24421
	ОЗП

	569
	ООО "БГМП"
	Чебоксарская
	12
	 
	ВКТ-7
	266690
	ОЗП

	570
	ФГБУ "Управление "Башмелиоводхоз"
	Чебоксарская
	13
	 
	ВКТ-7
	00196035
	ОЗП

	571
	ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ
	Чебоксарская
	21
	 
	ВКТ-7-03
	235686
	ОЗП

	572
	ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ
	Чебоксарская
	21
	 
	ВКТ-7
	146954
	ОЗП

	573
	ООО "РН-Транспорт"
	Чебоксарская
	62
	 
	ВКТ-7
	248775
	ОЗП

	574
	ООО "РН-Транспорт"
	Чебоксарская
	64
	 
	ТСРВ-02 
	1110194
	ОЗП

	575
	КУ Эксплуатационное бюро Спецгидротранс
	Чернышевского 
	102
	 
	ВКТ-7-02
	260597
	ОЗП

	576
	ГБПОУ УГКТиД"
	Чернышевского 
	141
	 
	ВКТ-7
	236253
	ОЗП

	577
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы"
	Чернышевского 
	25
	1
	ТЭМ-104
	1145029
	Круглый год

	578
	ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ
	Чернышевского 
	41
	 
	ВКТ-7
	128278
	Круглый год

	579
	ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы"
	Чернышевского 
	49
	1
	ВКТ-7
	173911
	ОЗП

	580
	Религиозная организация - Духовная образовательная организация высшего образования "Российский ислам"
	Чернышевского 
	5
	 
	ВКТ-7
	44218
	Круглый год

	581
	АО «ЭСКО»
	Чернышевского 
	60
	 
	ВКТ-7
	283337
	ОЗП

	582
	ООО "УК "РЕМ-Сервис"
	Чернышевского 
	75
	 
	ВКТ-7
	70021
	Круглый год

	583
	ООО "МОЛЛ"
	Чернышевского 
	88
	 
	ТЭМ-104
	485479
	Круглый год

	584
	МАОУ "Центр образования № 53"
	Чехова 
	1
	а
	ТЭМ-104
	1541816
	ОЗП

	585
	МАОУ "Центр образования № 53"
	Чехова 
	1
	а
	ТЭМ-104
	1542468
	ОЗП

	586
	Хакимова Г.Г.
	Энгельса
	1
	1
	ТЭМ-104
	1143152
	ОЗП

	587
	ООО "Уфимкабель"
	Якуба Коласа 
	125
	 
	ТВ-7-04
	15021684
	ОЗП

	588
	ООО "Торгмастер"
	Якуба Коласа 
	147
	 
	ВКТ-7
	235601
	ОЗП




Приложение № 3

	Периодичность и сроки оказания услуг по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС
	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность выполнения
	Сроки выполнения

	
	
	
	

	1
	
	
	

	   2
	
	
	











































Приложение № 4
Форма письма на допуск персонала подрядной организации на объекты МУП УИС


       Исполнительному директору/Техническому директору*
[bookmark: bookmark21]                                  О допуске на объекты персонала ООО «__ХХХ__»
    (наименование организации)
Прошу Вас разрешить производство работ по ремонту (техническому обслуживанию,
монтажу и т.п.) оборудования в соответствии с Договором № ХХХХХ-ХХХХ от «____»	
20	 г.	(или	иным	письменным	соглашением)	        между МУП УИС	и
ООО «ХХХ» на объектах МУП УИС в период с «	»	20	г. по
«	»	20	г. согласно списку:
	№
п/п
	Фамилия Имя
Отчество 
	Профессия,
должность
	Права          
	Квалификационный разряд,
группа по электробезопасности (для 
электротехнического и электротехнологического
персонала), группа по электробезопасности при работе на высоте

	
	
	Мастер, инженер, прораб, электромонтёр, монтажник, стропальщик, машинист крана, машинист подъёмника (вышки) и т.д. (в зависимости от характера выполняемой работы)
	Лицо, имеющее право подписи акта-допуска, выдающий наряд-допуск, руководитель работ, производитель работ/ответственный исполнитель, член бригады, ответственный за безопасное производство работ краном, ответственный за безопасное производство работ на высоте и т.д. (в зависимости от характера выполняемой работы)
	



Перечисленный персонал прошел проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов по охране труда и пожарной безопасности, промышленной безопасности в комиссии Ростехнадзора	(или ООО «ХХХ») и его квалификация соответствует выполняемой работе.
* - для выполнения работ в электроустановках письмо направляется на имя исполнительного директора предприятия, в иных случаях - на имя технического директора

















Приложение №5

Перечень исполнительной документации 


1. Опись состава документов.
2. ППР.
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.
4. Удостоверения всех работников по видам работ, задействованных в производственном процессе. 
5. Общий журнал производства работ.
6. Кабельный журнал.
7. Гарантийные талоны на установленное оборудование.
8. Паспорта, сертификаты, руководства по эксплуатации, технические описания основного оборудования.
9. Акты входного контроля на применяемые материалы.
10. В случае прокладки кабельной продукции предоставить всю необходимую сопутствующую документацию о предварит замерах сопротивления изоляции и т.д., поверку средств измерения.
11. Ведомость смонтированного оборудования.
12. Акт об отсутствии недоделок. 
13. Акт о проведении комплексного опробования.
14. Акт приемки смонтированного оборудования
15. Акты освидетельствования скрытых работ.
16. Отчёт о готовности к передаче архивных данных с УУТЭ.
17. Трехстороннее соглашение о согласовании подключения приборов учета к каналам передачи данных с владельцами.
18. Утвержденная и согласованная рабочая документация (исполнительные чертежи, схемы со всеми изменениями и согласованиями, топографический материал (при наличии) и т.д.).
19. Разработанную сметную документацию.


Примечание:
1.	Все копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью руководителя и мокрой печатью «Копия верна».
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