Приложение № 4 к договору субподряда №_____________
 от «__»_______________2023г.

Задание 
Выполнение работ по разработке рабочей документации на объекте: «Капитальный ремонт объекта «Автомобильный мост через р. Уфа у п. Шакша»

	№№
	Перечень основных 
требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Генеральный Заказчик – Заказчик (застройщик) 
	[bookmark: _GoBack]Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

	2
	Заказчик по договору – Генеральная подрядная организация
	АО «Башкиравтодор»

	3
	Генеральная проектная  организация 
	ОАО «Институт Гипростроймост»

	4
	Наименование (титул) объекта
	«Капитальный ремонт объекта «Автомобильный мост через р. Уфа у п. Шакша»

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт, с элементами реконструкции

	6
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	7
	Идентификационные признаки объекта
	1. Назначение по общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) – 220.00.00.00.000 – мостовые сооружения.
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: объект относится к объектам транспортной инфраструктуры (N 16-ФЗ от 09.02.2007г.).
3. Вероятность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений: отсутствует.
4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит к опасным производственным объектам.
5. Пожарная и взрывопожарная опасность: отсутствует.
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей не требуется.
7. Уровень ответственности проектируемых сооружений 
– повышенный уровень ответственности, класс сооружения ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» КС-3;
- автодорога (подходы) – нормальный.
Мост является уникальным объектом в соответствии с ст. 48.1 ГК РФ как сооружение с пролетом более 100 м.

	8
	Основные технико-экономические показатели
	Основные технико-экономические параметры: 
1. Категория участка автомобильной дороги в границах - магистральная улица общегородского значения I класса непрерывного движения.
      Расчетная скорость 80 км/ч.
2. Строительная длина – 687 м.
3. Автомобильный мост через р. Уфа у п. Шакша.
- Длина моста – 440,8 м;
- Схема моста – 77,0+130,0+77,0+3х42,0+24 м;
- Габарит проезжей части – 2Г8,5 (0,75+2x3,5+0,75);
- Ширина служебных проходов – 0,75;
- Количество полос движения на мосту – 4 шт.
- Ширина полосы движения – 3,5м.
- Вид покрытия – асфальтобетон.
- Тип дорожной одежды – капитальный.
- Барьерное ограждение – металлическое.
- Перильное ограждение – индивидуальной проектировки, оцинкованное.
Нормативные временные нагрузки А11, НК80

	9
	Состав выполняемых работ
	I. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.508-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов; ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» в объеме необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ (детализация отдельных узлов, видов работ пр.), включая:
1. Специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ):
- технологические площадки;
- временные опоры для монтажа пролетных строений; 
- подмости для монтажа подвесных пролетных строений;
- СВСиУ для ремонта опор;
- СВСиУ для ремонта коробчатых пролетных строений;
- стапели укрупнительной сборки цельнометаллических пролетных строений;
- строповочные приспособления для монтажа укрупненных блоков: траверсы, монтажные консоли, проушины и тд;
- устройства для опускания пролетного строения в проектное положение по окончании сборки;
- траверсы для демонтажа балок;
- страховочное раскрепление балок;
- другие СВСиУ, необходимые для строительства.
2. Основные конструкции
- Пролетные строения, включая капитальный ремонт рамных железобетонных пролетных строений, сооружение новых подвесных пролетных строений (разрезные, цельнометаллические. 
- новые пролетные строения в осях опор N4-N8 (неразрезное, цельнометаллическое). 
- мостовое полотно; 
- служебные проходы; 
- водоотводные лотки; 
- установка деформационных швов; 
- установка опорных частей;
- опоры, включая сооружение новых шкафных стенок и открылков устоев (опоры №1 и №7), опорных площадок всех опор (опоры №1-№7), капитальный ремонт тел промежуточных опор.
- укрепление конусов опор №№ 1, 7;
3. Дорожная часть. Сопряжение с автодорожными правобережными и левобережными подходами к мосту.
4. Организация дорожного движения на период эксплуатации.
5. Система мониторинга.
6. Судоходная сигнализация.
7. Электроснабжение и наружное освещение моста.
8. Рекультивация и благоустройство нарушенных строительством территорий.
9. Дождевая канализация, включая накопительные резервуары и локальные очистные сооружения.
10. Система видеонаблюдения.
11. Архитектурно-художественная подсветка.
12. Переустройство сетей связи на мосту.
13. Замена окон (по заданию Генподрядчика).
14. Сметная документация (объектные расчёты, ЛСР по каждому тому отдельно).
С применением сметно-нормативной базы аналогичной сметной документации стадии «Проект» и получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 02-1-1-3-087446-2022 от 12.12.2022г. В рамках разработки рабочей документации прикладывать сопоставительные ведомости объемов работ с утвержденной стадией Проект, а также сопоставительную ведомость по стоимости работ.

II. Проект производства работ (ППР) на выполнение следующих сложных строительных работ по мосту через р. Уфа:
1 Демонтаж/монтаж подвесных пролетных строений;
2 Демонтаж существующих пролетных строений;
3 Монтаж новых пролетных строений;
4 Установка пролетных строений на опорные части;
5 Монтаж/демонтаж временных опор.
      ППР на каждый вид работ (пп. 1-5 раздела II) разработать в составе: 
- Технологические схемы основного вида работ;
- Схемы строповки перемещаемых кранами конструкций;
- Отдельные указания по безопасности труда.  
- Схемы операционного контроля качества.

	10
	Нормативные документы 
и утвержденная проектная 
и градостроительная документация
	Утвержденная документация по титулу «Капитальный ремонт объекта «Автомобильный мост через р. Уфа у п. Шакша», получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 02-1-1-3-067690-2020 от 24.12.2020 г.
ВСН 136-78;
Действующие на дату получения положительного заключения по Объекту строительные нормы. 

	11
	Прочие условия
	1. Согласования рабочей документации (при их необходимости) проводятся Подрядчиком при участии Заказчика.
2. Подрядчик участвует в рассмотрении проектной документации Заказчиком, Муниципальным заказчиком, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика, Генерального Заказчика, Застройщика, вносит в документацию изменения и дополнения.
3. СВСиУ разрабатываются на основании исходных данных, предоставляемых Генеральной подрядной организацией: перечень имеющейся строительной техники, оснастки, грузоподъемного и копрового оборудования, инвентарных и индивидуальных металлоконструкций и др. 
4. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с проектной документацией, разработанной ОАО «Институт Гипростроймост» по Муниципальному контракту № 0301300247618001371 от 19.02.2019 г. и получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 02-1-1-3-067690-2020 от 24.12.2020 г.
5. При выявлении необходимости отступлений в рабочей документации от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, Генеральный Подрядчик уведомляет Заказчика об этих отклонениях. 
Оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации в соответствии с п.3.8 и п.3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется в рамках проектного и/или экспертного сопровождения.
Решение об утверждении или отклонении отступлений принимается на техническом совете Заказчика.
Для утверждения таких изменений Заказчиком, Генеральный Подрядчик должен предоставить следующие обосновывающие материалы:
- комплекты чертежей рабочей документации с предлагаемыми техническими решениями;
- результаты расчетов несущей способности и устойчивости измененных конструктивных элементов;
- проект протокола технического совета, подробно освещающий все изменения и отступления относительно проектной документации и причины, повлекшие за собой изменения конструкций (технологий, материалов, изделий и т.д.) и ожидаемый эффект (достоинства и преимущества);
- технико-экономическое обоснование, с приложением соответствующей сметной документации (при необходимости);
- разрешение на внесение изменений;
- подтверждение соответствия изменений;
- утвержденные проектной организацией локальные сметные расчеты, в которых произошли изменения, 
- утвержденная проектной организацией сопоставительная ведомость на изменения сметной стоимости.
6. Разработчик рабочей документации при необходимости за свой счёт обновляет и согласовывает технические условия, необходимые для выполнения работ.
7. Все разделы по пункту 9 должны быть выделены в отдельные дома.
8. При необходимости по согласованию с Заказчиком и по заданию Генподрядчика разработчик рабочей документации проходит повторную государственную экспертизу за свой счёт, в случае отклонения разработанной рабочей документации от проектной документации по собственной инициативе, либо заранее не было уведомлений о замечаниях в проекте по стадии П. 
9. При согласовании с Заказчиком и Генподрядчиком выполняет прочие замены, согласования и обоснования в рамках работ по капитальному ремонту данного объекта.  

	12
	Документация, передаваемая Генподрядчику
	Осуществлять выдачу промежуточных материалов по требованию Генподрядчика, в том числе для проведения своевременных согласований принимаемых проектных решений.
В рамках разработки рабочей документации прикладывать сопоставительные ведомости объемов работ с утвержденной стадией Проект, а также сопоставительную ведомость по стоимости работ.
На бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах.
Электронная версия передается Заказчику на электронном носителе в 2 экземплярах (для Генподрядчика и Муниципального Заказчика). При этом наименование файлов и папок на электронном носителе должно совпадать с наименованием документа на бумажном носителе, и располагаться на носителе в той же последовательности, как и в отчете о результатах выполненных работ на бумажном носителе. Формат файлов на электронном носителе – pdf, dwg и doc, gsfx и xls в зависимости от формата разработки. 

	13
	Гарантийные обязательства
	- Качество разработанной им рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-правовых и технических актов Российской Федерации, Техническим Заданием.
- своевременное, в согласованные сроки, за счет своих финансовых средств, устранение недостатков и дефектов выполненных работ по разработке рабочей документации, выявленных при приемке работ (приемке объекта).
- Гарантия продолжает действовать до полной сдачи объекта в эксплуатацию и получения акта о соответствии объекта строительства проекту.

	14
	Сроки выполнения работ
	С даты заключения договора не позднее 31.12.2023 года. Выдача документации происходит по факту готовности по разделам п.9 для проверки и согласования Генподрядчиком, но не позднее дат по календарному графику в соответствии с приложением № 2







	                    «Заказчик»:


________________ Д.Ф. Валеев
 М.П.	
	            «Исполнитель»:


         ___________________            М.П.


	
	




