Договор субподряда № ________
           г. Уфа                                                                                               «____» __________  20__ г.
Акционерное общество «Башкиравтодор», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице заместителя генерального директора по производству Валеева Динара Флюровича, действующего на основании доверенности № 09юр/143 от 17.03.2023г. с одной стороны, 

и ______________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании результатов проведения ________________ (Протокол № _________ от ____ 202_г.) заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора. Место и условия выполнения работ
1.1. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по архитектурному освещению на объекте: «Капитальный ремонт объекта «Автомобильный мост через р. Уфа у п. Шакша», в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора), передать Работы Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять Работы и обеспечить их оплату в размерах и формах, предусмотренных Договором.  
1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2024г, в части исполнения обязательств – до их полного надлежащего исполнения Сторонами.

1.3. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения работ: 

· дата начала работ - 01.04.2024г.;

· окончание выполнения работ: 30.11.2024г. в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью Договора).
1.4.  Место выполнения работ: Автомобильный мост через р. Уфа у п. Шакша. 

1.5. Интересы Генподрядчика по настоящему Договору представляет: ДСУ - филиал АО «Башкиравтодор».
1.6. Предусмотренные настоящим Договором работы входят в общий объем работ, предусмотренных Муниципальным контрактом № 0301300247623000106 от 31.03.2023г. года (ИГК контракта R15394010822P510000130037) согласно которого Заказчиком является УСРДИС Администрации г. Уфы и финансирование осуществляется финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, за счет средств бюджета Республики Башкортостан и средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Цена Договора

2.1. Цена по настоящему Договору определена сводным сметным расчётом (Приложение №1) и составляет _____________________(______________________) рублей ______________ копеек, с НДС ___________ (НДС 20% _______________) без НДС. 
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Субподрядчика, связанные с надлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на приобретение материалов, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все подлежащие к уплате обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. 

Цена Договора подлежит изменению в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых работы и иных условий исполнения Договора.

2.3. В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.4. По согласованию Генподрядчика с Субподрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в локальном сметном расчете.

2.5. Цена Договора подлежит изменению в случаях внесения изменений в муниципальный контракт, указанный в п.1.6 настоящего договора обусловленных положениями пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика по муниципальному контракту как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

2.6. В случае отсутствия необходимости в выполнении всего объема работ, указанного в договоре, в том числе в случае отсутствия факта выдачи Генподрядчиком Заданий на выполнение работ, Генподрядчик полностью освобождается от ответственности перед Субподрядчиком. 
3. Порядок приема и оплаты выполненных работ 

3.1. Субподрядчик сдает, а Генподрядчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих промежуточных актов приемки выполненных работ, а при обнаружении недостатков заявляет об этом Субподрядчику.

Субподрядчик ежемесячно не позднее 23 числа текущего месяца в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 4) представляет Генподрядчику на подписание: 

1) акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100; (далее – форма № КС-2) в соответствии с Сводным сметным расчетом (Приложения № 1); 

2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100; далее – форма № КС-3);

3) исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.

Так же представляет счет-фактуру, оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.

3.2. Работы принимаются Генподрядчиком при обязательной передаче Субподрядчиком исполнительной документации по перечню (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора), фотоматериалы в объеме не менее 3-х (трех) фотографий по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями), после завершения работ на объекте, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций с приложением исполнительных съемок, схем, сертификата соответствия, качества на используемые материалы.

3.3. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения формы КС-2, формы КС-3 подписывает их, либо дает Субподрядчику письменный мотивированный отказ в приемке выполненных работ с перечнем выявленных недостатков и/или необходимых доработок и сроком их устранения.

3.4. В случае получения от Генподрядчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или отказа от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Субподрядчик обязуется в срок, установленный в запросе/отказе, предоставить разъяснения касательно результатов работ или устранить указанные недостатки и/или произвести необходимые доработки за свой счет, а также предоставить Генподрядчику отчет об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные Субподрядчиком документы, указанные в п. 3.1 договора.

3.5. Работы, не принятые Генподрядчиком в связи с отсутствием исполнительной документации, которая должна быть представлена Субподрядчиком (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с условиями настоящего Договора, Генподрядчик применяет к Субподрядчику штрафные санкции.

3.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, Генподрядчик будет принято решение об устранении Субподрядчиком недостатков и/или выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Генподрядчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Генподрядчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Договоре и направляет Субподрядчику вторые экземпляры акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Генподрядчиком.

3.7. Расчеты по Договору осуществляются Генподрядчиком в безналичной форме на основании счета-фактуры, выставленного Субподрядчиком, после подписания Генподрядчиком унифицированных форм № КС-2, № КС-3, подтверждающих приемку выполненных работ по договору в течение 7 (семи) рабочих дней после получения денежных средств от Заказчика, указанного в п. 1.6. настоящего Договора. 

Обязательство по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Генподрядчик ответственности не несет. По согласованию сторон возможна и иная форма расчетов, не запрещенная действующим законодательством. 
                Не подлежит оплате работа по устранению ошибок и дефектов, допущенных Субподрядчиком.

3.8. За 5 (пять) дней до завершения всех работ Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии по приемке объекта. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования сметной документации.

3.9. До приёмки объекта Генподрядчик при необходимости создает комиссию по определению соответствия законченного строительством объекта проектно-сметной документации и требованиям нормативно-технических документов.

3.10. Субподрядчик передает Генподрядчику в течение 3-х (трех) дней после завершения работ законченного строительством объекта исполнительную документацию согласно перечню (Приложение № 2), переданному Генподрядчиком по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

3.11. Приёмка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующим законодательством с составлением и предоставлением Субподрядчиком Генподрядчику соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3 в 5-ти экземплярах, в том числе на электронных носителях в формате «Гранд-СМЕТА», с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций, составленных по типовой форме, утверждённой приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 и до 1 (первого) числа каждого месяца журнал учета выполненных работ формы КС-6а в 2-х (двух) экземплярах, в том числе в электронном виде. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отражённые в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документацию. 

3.12. Приемка законченного строительством объекта осуществляется Генподрядчиком с составлением Акта о приемке законченного строительством объекта. 

3.13. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Договора) выполненной работы осуществляется после предоставления Субподрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с действующим законодательством в порядке и в сроки, которые установлены Договором.

3.14. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Генподрядчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Генподрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Генподрядчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Генподрядчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Субподрядчиком.

4. Сметная и техническая документация

4.1. На основании и в соответствии с переданной Генподрядчиком сметной и проектной документацией, Субподрядчик обязан разработать и согласовать с Генподрядчиком проект производства работ, в соответствии с разделом 6 МДС 12-81.2007, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества в течение 5 дней с момента заключения настоящего договора, но до начала производства работ.

4.2. При исполнении Договора стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора) и утвержденным Сводным сметным расчетом (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора).
5. Обязанности Субподрядчика

 5.1. Субподрядчик обязан:

5.1.1. Своими и (или) привлеченными по согласованию с Генподрядчиком третьими лицами (субподрядчиками), заключившими договор или договоры с Субподрядчиком, силами и средствами (в том числе материально-техническими ресурсами) выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с проектно-сметной документацией, оговоренной в настоящем Договоре, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, нормативно-технических  документов, утвержденных и рекомендованных к применению Минстроем Российской Федерации, ГОСТами, СНиПами и СТ, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов и сдать объект Генподрядчику. Субподрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, Генподрядчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.

5.1.2. Субподрядчик, подтверждает, что изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Никакая другая работа Субподрядчика не является приоритетной в ущерб работам по данному Договору.

5.1.3. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. 

5.1.4. Принять от Генподрядчика геодезическую разбивочную основу до начала производства работ на объекте, выполнить самостоятельно за свой счет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производить их закрепление на местности в соответствии с требованиями норм, обеспечивать их сохранность и проводить в установленном порядке геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения, нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот, размеров всех его частей.

5.1.5. На основании календарного графика производства работ (Приложение № 4 являющееся неотъемлемой частью Договора) и в соответствии с переданной Генподрядчиком документацией, разработать проект производства работ в соответствии с разделом 6 МДС 12-81.2007, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, также разработать лабораторную документацию по деятельности аттестованной дорожно-строительной лаборатории в течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора, но до начала производства работ.

5.1.6. При замечании Генподрядчика к проекту производства работ, Субподрядчик обязан их устранить и повторно представить на утверждение Генподрядчику, а Генподрядчик повторно утверждает до начала производства работ. 

При исполнении Договора Стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами (Приложение №3, являющееся неотъемлемой частью Договора).

5.1.7. Не менее чем за 5 дней до начала производства работ предоставить Генподрядчику состав (рецепт) на приготовление асфальтобетонных и других смесей, лабораторные протоколы испытаний на соответствие требованиям нормативных документов применяемых материалов, а также сертификаты качества, паспорта и санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы.

5.1.8. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащенных средствами измерений и испытательным оборудованием, позволяющих определить качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ. 

5.1.9. Предоставлять Генподрядчику заверенные копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество на все используемые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции (в том числе и собственного производства) за пять календарных дней до начала выполнения работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций. 

5.1.10. Субподрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Генподрядчику до приемки им выполненных работ.

5.1.11. До начала производства работ:

- подписать совместно с организацией оказывающей услуги по содержанию объекта Акт приема-передачи объекта на период проведения ремонта (Приложение № 5, являющееся неотъемлемой частью Договора); 

- разработать и согласовать с владельцами автомобильных дорог, с органами ГИБДД и другими компетентными службами (при необходимости) схемы организации движения и ограждений мест производства работ, схему установки временных дорожных знаков в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», и представить их Генподрядчику не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ.

В случае изменения схем и порядка организации дорожного движения на Объекте в период выполнения работ за 5 (пять) дней до изменения порядка организации дорожного движения согласовать с органами ГИБДД и предоставить оригинал схемы представить их Генподрядчику не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ.

Организовать порядок ведения работ на Объекте с обеспечением непрерывного и бесперебойного дорожного движения во всех существующих направлениях автомобильной дороги.

Обеспечить на месте выполнения работ, складирования строительных материалов, техники проведение мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения, соблюдать требования органов государственного надзора (в т. ч. ГИБДД), согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования». СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство». Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, Субподрядчик должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций Субподрядчиком должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Генподрядчиком с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора). Это решение должно быть оформлено документально (Справка об утилизации с полигона твердых коммунальных отходов).

5.1.11.1. Перед началом работ Субподрядчик обязан застраховать ответственность перед третьими лицами за последствие дорожно-транспортных происшествий.

5.1.12. Приступать к выполнению последующих работ только после подписания Генподрядчиком актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования скрытых работ в установленном порядке. Работы, подлежащие приемке должны приниматься представителем Генподрядчика и Заказчика. Субподрядчик в письменном виде не менее чем за двое суток (исключая выходные и праздничные дни) до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения приемки.  В случае неявки Генподрядчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Субподрядчиком в одностороннем порядке. Если Генподрядчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ для освидетельствования, согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить её за свой счет в календарные сроки выполнения работ согласно п.1.3 настоящего договора.

5.1.13. Обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
5.1.14. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке по форме Генподрядчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, отчитываясь о результатах перед  Генподрядчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.

5.1.15. По запросу Генподрядчика представлять информацию о ремонтируемом Объекте, в том числе на электронных носителях.

5.1.16. При наличии уведомления Генподрядчика направлять своего представителя для участия в отборе образцов для производства Генподрядчиком лабораторных исследований и испытаний материалов, применяемых в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.17. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде, в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования». СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство».

5.1.18. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Генподрядчиком сроки.

Обеспечить сохранность принятых от генподрядчика или восстановленных знаков закрепления на местности геодезической основы объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

5.1.19. После получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных на гарантийном участке объекта дефектах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

5.1.20. До начала производства работ на объекте согласовать с органами государственного надзора и Государственной инспекции безопасности дорожного движения порядок ведения работ на объекте, обеспечивать его соблюдение и предоставить Генподрядчику копию согласованного порядка совместно с проектом производства работ.

5.1.21. Немедленно известить Генподрядчика и до получения указаний от него приостановить работы при обнаружении: 

· обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

     Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

5.1.22. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

5.1.23. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Субподрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

5.1.24. Обеспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и приемке законченного строительством объекта.

5.1.25. По окончании работ на объекте не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до предполагаемой даты приемки законченного строительством объекта, предоставить Генподрядчику следующие необходимые документы для приёмки и ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе:  

- схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и сохраняемых  до их окончания, исполнительную документацию о выполненных работах согласно Перечню исполнительной документации (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора), с письменным подтверждением соответствия выполненных работ Перечню нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора), кроме того, в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде на флэш-накопителе;

- 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования и деталей, применённых при производстве строительно-монтажных работ; 

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций;

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования инженерных систем и сетей на Объекте;

- журналы производства работ и авторского надзора, материалы обследований, исполнительной съемки и инженерных изысканий, проведённых в период строительных работ;

    - иные документы, предусмотренные Контрактом, действующим законодательством и СНиП.

5.1.26. В случае возникновения по вине Субподрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Генподрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности проведения таких работ собственными силами Субподрядчика незамедлительно сообщить об этом Генподрядчику и в дальнейшем компенсировать Генподрядчику или привлеченной им организации стоимость проведенных работ, а также возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

5.1.27. По окончании срока действия настоящего Договора получить от Генподрядчика подтверждение завершения выполнения работ.
5.1.28. Предоставить Генподрядчику фотоматериалы отремонтированного Объекта на бумажном носителе и в электронном виде в объеме не менее трех фотографий по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями), после завершения работ на объекте.

5.1.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.1.30. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, требованиями СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Генподрядчиком при приемке работ.

5.1.31. До завершения ремонта нести полную материальную, административную и уголовную ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, охраны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности Объекта, а также за создание аварийной обстановке на Объекте, непринятие мер по её ликвидации в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов и действующим законодательством.

5.1.32. Нести все издержки, вызванные приостановлением работ Субподрядчиком, и привлеченными им третьими лицами для выполнения работ.

5.1.33. Изготовить по согласованию с Генподрядчиком, и установить за свой счет в начале и конце участка производства работ (при необходимости) информационный щит размером 1,5×2,5м в соответствии с требованиями Приложения В ОДМ 218.6.019-2016 и ГОСТ Р 52290-2004, на котором указывается следующее: вид работ, адрес участка работ, наименование и контактные телефоны Генподрядчика, Субподрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

5.1.34. Предоставить Генподрядчику до начала производства работ:

- приказ о назначении ответственных лиц за выполняемые работы на объекте;

- информационное письмо о сотрудниках, которые уполномочены руководителем совершать действия по акту о приемке выполненных работ, оценке их качества, с правом получения и подписания соответствующих актов и иных необходимых документов на основании выдаваемых доверенностей.

В случае выдачи Субподрядчиком своему представителю доверенности на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, в течение 3-х дней предоставить заверенную копию этой доверенности Генподрядчику.

5.1.35. Предоставить информацию обо всех соисполнителях, субсубподрядчиках, заключивших договор или договоры с Субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Договора.

5.1.35.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субсубподрядчиком, соисполнителем представить Генподрядчику:

- декларацию о принадлежности субсубподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров/Договоров), заключенного с субсубподрядчиком, соисполнителем, заверенную Субподрядчиком. 

5.1.35.2. В случае замены субсубподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого субсубподрядчика, соисполнителя представить Генподрядчику документы, указанные в пункте 5.1.35.1. Договора в течение 5 дней со дня заключения договора (Договора) с новым субсубподрядчиком, соисполнителем.

5.1.35.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Генеральный подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.1.36. При сдаче работ генподрядчику предоставить документ от ресурсоснабжающей организации, подтверждающий соответствие выполненных работ выданным техническим условиям.

5.1.37. Предоставить Заказчику копию приказа, заверенную надлежащим образом, о назначении ответственных лиц за выполнение работ до начала производства работ.

5.1.38. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.

5.1.39. Субподрядчик несёт ответственность перед третьими лицами при несчастных случаях на производстве, за несоответствие условий и методов производства работ установленным требованиям (правилам, стандартам техническим нормам, СНиПам и другим нормативным документам в части обеспечения безопасности производства работ на Объекте.

5.1.40. Субподрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного с Генподрядчиком проекта производства работ.

5.1.41. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность приостановить ведущиеся работы и известить об обнаруженных объектах Заказчика, а также соответствующие учреждения и органы.

5.1.42. Обеспечивать сохранность и содержание завершенного строительством Объекта, до передачи эксплуатирующей организации.

5.1.43. По окончании работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику документы, выданные владельцами коммуникаций, о соблюдении технических условий, норм и требований.

5.1.44. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику ежемесячно в электронном виде фотографии, отражающие стадию производства работ на строительной площадке при производственной необходимости по запросу Генподрядчика в течение 3 (трех) календарных дней разрабатывает и предоставляет корректирующие мероприятия, корректирующие графики выполнения строительно-монтажных работ и корректирующие графики поставок материалов и оборудования, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным корректирующим мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

5.1.45. Информировать Генподрядчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Субподрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Субподрядчику.

6. Обязанности Генподрядчика

6.1.  Генподрядчик обязан:

6.1.1. Передать до начала выполнения работ Субподрядчику утвержденный Сводный сметный расчет (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью Договора), проектную документацию.

6.1.2. Согласовать проект производства работ в течение 5 дней с момента его представления Субподрядчиком.

6.1.3. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ сметной документации, строительным нормам и правилам.

6.1.4. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Субподрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

6.1.5. Подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.6. Принимать участие в работе приемочных комиссий.

6.1.7. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

6.1.8. Генподрядчик выдает своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации.

6.1.9. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с пунктом 3.7 Договора.

6.1.10. Проводить проверку предоставленных Субподрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Генподрядчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

7. Контроль Генподрядчика

7.1. Генподрядчик осуществляет контроль и надзор за соответствием выполняемых Работ, требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП, СН и ПУЭ и другим нормативным инструкциям:

· за ходом и качеством выполняемых работ;

· за соблюдением сроков выполнения работ;

· за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием сметной документации;
· за соответствием объемов выполняемых работ сметной документации. 

7.2. Генподрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Субподрядчика предписаний при обнаружении отступлений от действующих нормативных технических документов и утвержденной проектно-сметной документации. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Субподрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором. 

7.3. В случае обнаружения Генподрядчиком дефектов выполненных Субподрядчиком работ, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, превышения объемов Субподрядчик обязан за счет своих сил и средств в установленный срок исправить выявленные дефекты.

7.4. Осуществляя контроль за выполнением работ, Генподрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

7.5. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Субподрядчиком при выполнении работ материалов Генподрядчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Генподрядчиком с участием представителя Субподрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Генподрядчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Субподрядчиком материалов, является основанием для отказа Субподрядчику в приемке выполненных работ.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ

8.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с локальным сметным расчетом и Перечнем нормативно-технических документов (Приложение №3, являющееся неотъемлемой частью Договора).

8.2. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Генподрядчика за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

8.3. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:

а) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям Договора;

б) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;
в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Субподрядчиком.

8.4. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока в порядке, предусмотренном условиями Договора, в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение №3, являющееся неотъемлемой частью Договора);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

8.5. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Субподрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Генподрядчику до приемки им выполненных работ.

9. Строительная площадка

9.1. Генподрядчик передает строительную площадку по акту приема-передачи (Приложение № 5, являющееся неотъемлемой частью Договора).

9.2. Субподрядчик самостоятельно выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося объекта. 

9.3. Субподрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.

9.4. Субподрядчик обязан в соответствии со сметной документацией обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.

9.5. Субподрядчик несет ответственность на весь период выполнения работ до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за риск случайного уничтожения и(или) повреждения строящегося объекта или его частей. В случае нанесения ущерба объекту в период ремонта Субподрядчик обязан произвести устранение ущерба за свой счет до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

9.6. До завершения строительства Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

9.7. Субподрядчик в соответствии со сметной документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

9.8. Субподрядчик обязуется в течение 3-х дней после завершения всех выполненных работ, но до подписания Акта приемки выполненных работ вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество (далее – имущество), а также очистить объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии со сметной документацией. Генподрядчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Субподрядчиком после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10. Скрытые работы

10.1. Генподрядчик передает строительную площадку по акту приема-передачи (Приложение № 5, являющееся неотъемлемой частью Договора).

10.2. Субподрядчик самостоятельно выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося объекта. 

10.3. Субподрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.

10.4. Субподрядчик обязан в соответствии со сметной документацией обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.

10.5. Субподрядчик несет ответственность на весь период выполнения работ до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за риск случайного уничтожения и(или) повреждения строящегося объекта или его частей. В случае нанесения ущерба объекту в период ремонта Субподрядчик обязан произвести устранение ущерба за свой счет до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10.6. До завершения строительства Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

10.7. Субподрядчик в соответствии со сметной документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

10.8. Субподрядчик обязуется в течение 3-х дней после завершения всех выполненных работ, но до подписания Акта приемки выполненных работ вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество (далее – имущество), а также очистить объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии со сметной документацией. Генподрядчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Субподрядчиком после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

11. Гарантии качества выполненных работ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

11.2.Субподрядчик гарантирует:

 - качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата работ;

- бесперебойное функционирование объекта коммунального хозяйства при выполнении работ;

- соответствие технико-экономических показателей объекта, технико-экономическим показателям, указанным в сметной документации.

Субподрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов, которые используются при выполнении работ, оборудования и комплектующих изделий, использованных при выполнении работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Субподрядчиком за свой счет.

11.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

Субподрядчик гарантирует возможность эксплуатации конструктивных элементов объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 11.4 настоящего Договора.

11.4. Гарантийные сроки по видам работ:
	Наименование вида работ
	Или № сметы
	Сроки

	Архитектурное освещение
	ЛСР
	5 лет


При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика считается дата утверждения получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или этапа работ.

11.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 

11.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Генподрядчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Субподрядчика расходов по оплате указанных работ. 

11.7. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с договором с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

11.8. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Субподрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Субподрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Субподрядчиком на выполнение за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим Договором.

11.9. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, указаны в проектной документации.

11.10. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 11.4. договора, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Субподрядчик обязуется передать Генеральному подрядчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Субподрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В случае уклонения Субподрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Генеральный подрядчик вправе составить его без участия Субподрядчика.

Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Субподрядчик обязан устранить за свой счет выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Генподрядчика.

В случае отказа Субподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Генеральный подрядчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Субподрядчика.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Субподрядчик.

12. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров.

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).

12.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

За каждый факт неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в следующем порядке:

1000 рублей - если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей - если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком. 

12.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.4. – 12.5. настоящего договора):

10 % цены Договора (этапа) - если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

5 % цены Договора (этапа) - если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленным Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает цену Договора:

- 10% цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5% цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает цену Договора:

- 10% цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5% цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: «За каждое нарушение:

- при установлении Генеральным подрядчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Субподрядчиком на объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, за каждый выявленный Генеральным подрядчиком факт некачественного производства работ на объекте строительства;

- за отклонение от установленных проектно-сметной документацией технических параметров, конструкций, материалов и изделий, условий их хранения, а также за отклонение от согласованного Генподрядчиком состава (рецепта) на приготовление асфальтобетонной и других смесей;

- за нарушение требований нормативно-технических документов при производстве работ;

- за начало выполнения работ без исполнения условия, указанных в пунктах 5.1.12. и 5.1.22.; 

- за непредставление исполнительной документации по выполненным работам, предъявляемым к оплате;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике выполнения работ;

- за неисполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиком требований, предусмотренных пунктами договора, и за каждое повторное нарушение;

- за неисполнение требований инструкции 2009г. «Методические указания по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ;

- за нарушение установленных Генподрядчиком сроков для устранения дефектов Субподрядчиком, выявленных на объекте в период гарантийного срока;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Генеральным подрядчиком; 

- за каждый случай ДТП произошедший в следствии неудовлетворительных дорожных условий на объекте выполнения работ;

- за не устранение недостатков в соответствии с предписаниями Генподрядчика и органов ГИБДД, равно непредставление письменного ответа об устранении указанных в предписаниях недостатков в установленные предписанием сроки, также в период гарантийного срока; 

- за несвоевременное освобождение объекта от строительной техники, расходных, неиспользованных материалов, оборудования и строительного мусора;

- в случае расторжения Договора по вине Субподрядчика

1000 рублей - если цена Договора не превышает 3 млн. рублей; 

5000 рублей - если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

12.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

12.8. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора.

12.9. Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний Генподрядчика.

12.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Субподрядчик возмещает Генподрядчику все причиненные убытки в полном объеме.

12.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

12.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.13. Ответственность сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

12.14. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Генподрядчика и Субподрядчика, либо односторонний акт Генподрядчика при отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного заблаговременно о дне осмотра объекта о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Генподрядчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

12.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Генподрядчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

12.16. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Генподрядчика с предоставлением Генподрядчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в двухдневный срок с момента оплаты Субподрядчиком штрафных санкций.

12.17. В случае если Генподрядчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Субподрядчику работ по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых Субподрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Субподрядчик обязуется в полном объёме возместить Генподрядчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

12.18. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Договору (банковской гарантии, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

12.19. Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Субподрядчика в период гарантийной эксплуатации.

12.20. При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения Субподрядчиком пунктов п. 5.1.23., п. 12.19. настоящего Договора, последний возмещает в полном объёме причинённый третьим лицам ущерб и убытки.

12.21. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно.

12.22. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права, и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.

12.23. В случае нарушения(ий) Субподрядчиком требований НК РФ, проявившегося(ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Субподрядчиком Генподрядчику при выполнении работ по настоящему договору суммы НДС, Субподрядчик обязуется по требованию Генподрядчика возместить сумму не принятого в возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки.

12.24. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением и описью вложений по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.

12.25. В случае не достижения согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

12.26. Субподрядчик несет ответственность за не предоставление информации о всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Договора путем взыскания с Субподрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, заключенного Субподрядчиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

12.27. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков, соисполнителей Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (-ами), соисполнителем (-ями) в соответствии с правилами п.1 ст.313 и ст. 403 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

12.28. В случае не предоставление Генподрядчику информации Субподрядчиком, предусмотренной в п. 5.1.35.1 Договора, информация об этом размещается в единой информационной системе. Не предоставление указанной информации Субподрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного Договора по данному основанию.

13. Строительный контроль за выполнением Работ

13.1. Субподрядчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов в соответствии с Постановлением Правительства от 21 июня 2010 года N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля». 

13.2. Генподрядчик производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора и сметной документации, имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

13.3.  Субподрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Субподрядчика. Генподрядчик регулярно проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале.

13.4. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Субподрядчиком Работы, Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Генподрядчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 

13.5. Ошибки, допущенные Субподрядчиком при выполнении Работ, упомянутых в разделе 5 Договора, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.

13.6. В случае установления Субподрядчиком некомплектности конструкции при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Субподрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Генподрядчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу изготовителю или поставщику.

14. Экспертиза, экспертные организации.

14.1. Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Генподрядчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Генподрядчиком, Техническим надзором с привлечением экспертов, при этом расходы по экспертизе несет Субподрядчик.

14.2. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Генподрядчика и Субподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

14.3. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

14.4. В случае привлечения Генподрядчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

15. Прекращение обязательств и расторжение Договора

15.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором, прекращает указанные обязательства.

15.2. В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Субподрядчика, подтвержденных соответствующими документами.  

15.3. Генподрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

- несоблюдения Субподрядчиком срока начала выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, на 10 (десять) и более календарных дней;

- нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ (независимо от этапа), продолжительностью более 10 (десяти) календарных дней;

- систематического (двух и более раз) несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Субподрядчиком требований по качеству работ;

- в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков и/или недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- предоставления Субподрядчиком материалов, оборудования, качество которых не соответствует требованиям ГОСТов и ТУ, технической документации;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и требования Генподрядчика об установления факта приостановления деятельности Субподрядчика, нахождения в стадии ликвидации Субподрядчика или наличия решения Арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и установления в отношении него наблюдения; финансовая санации; внешнего управления; конкурсного производства;

- если при нарушении Субподрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Договоре, исполнение Субподрядчиком Договора утратило для Генподрядчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ);

- не достижения согласия об изменении условий настоящего Договора;

- установления факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего Договора со стороны Субподрядчика;

- наличия у Субподрядчика задолженности по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 

- иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

- в других случаях нарушения условий настоящего Договора Субподрядчиком, предусмотренных действующим гражданским законодательством;

- устранении недостатков в разумный срок Субподрядчиком не будут исполнены;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены Субподрядчиком либо являются существенными и неустранимыми; 

15.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

16.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.

16.3. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы проинформировать об этом другую сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств.

16.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая сторона должна незамедлительно направить письменное уведомление об этом другой стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

16.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

16.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить её обязательства в течение срока, превышающего более 3 месяцев, любая из сторон может направить другой стороне уведомление с предложением о проведении переговоров с целью определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по договору или прекращения его действия.

16.7. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

16.8. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими государственными органами.

17.
Обеспечение исполнения Договора
17.1. Генподрядчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 228 502,04 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот два) рубля 04 копейки, и подлежит удержанию Генподрядчиком вследствие неисполнения субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору в предусмотренном законодательством порядке. Исполнение обязательств Гаранта является фактическое поступление денежных средств на счет Генподрядчика. 

 17.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Генподрядчиком счет:

Получатель: АО «Башкиравтодор»

Банковский счёт: 40702810600820002253

Корр/счет: 30101810600000000770

БИК: 048073770

БАНК: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа

ИНН: 0274144861

КПП: 027401001

ОГРН: 1100280001216

17.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Субподрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц. Генподрядчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Генподрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

17.4. Обеспечение должно быть предоставлено Субподрядчиком до заключения договора. Не предоставление обеспечения исполнения в установленный срок будет признанно фактом уклонения от заключения договора.

17.5. Срок действия банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Субподрядчиком) по 31.01.2025 г.

Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:

- должна быть безотзывной;

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц;

- изменение условий договора не влечет за собой изменение условий банковской гарантии;

В банковской гарантии должно быть указано:

- обязанность банка (Гаранта) уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства;

- право Генподрядчика на бесспорное списание денежных средств со счета банка (Гаранта), если банком (Гарантом) в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Генподрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

17.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Субподрядчиком были внесены денежные средства на счет Генподрядчика, Генподрядчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Субподрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента исполнения обязательств по Договору Субподрядчиком.

17.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на банковский счет, указанный Субподрядчиком в письменном требовании.

17.8. Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Генподрядчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

18. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств
18.1. Обеспечение гарантийных обязательств:

18.2. Сумма обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 457 004,09 (четыреста пятьдесят семь тысяч четыре) рубля 09 копеек, и подлежит удержанию Генподрядчиком вследствие неисполнения Субподрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Договору в предусмотренном законодательством порядке.  

18.3. Срок действия банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен превышать срок, указанный в п.1.2 не менее чем на один месяц.

19. Конфиденциальность

19.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

19.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

19.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

19.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
20. Казначейское сопровождение расчетов по Договору
20.1 Расчеты по Договору подлежат казначейскому сопровождению до полного исполнения  Договора, и осуществляются по безналичному расчету, в рублях, путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на лицевой счет, открытый Субподрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства (Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан) в целях осуществления операций с целевыми средствами в порядке установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 2024 "О правилах казначейского сопровождения" (далее – Правила), в соответствии с пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

20.2. Субподрядчик обязан открыть в течение десяти рабочих дней следующих за днем подписания сторонами настоящего договора лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства осуществляющего казначейское сопровождение Договора.

Субподрядчик в течение 1 рабочего дня после открытия в территориальном органе Федерального казначейства соответствующего лицевого счета предоставляет реквизиты счета Генподрядчику для заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором должны быть указаны соответствующие счета сторон открытые в территориальном органе Федерального казначейства.

20.3. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с Правилами, содержащими в том числе положение об условиях ведения и использования лицевого счета (режим лицевого счета), устанавливающих запрет на перечисление средств с лицевого счета: 

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

3) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов)

оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования

оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных договоров, договоров (соглашений), договоров (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными договорами, договорами (соглашениями), договорами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных договоров, договоров (соглашений), договоров (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных договоров, договоров (соглашений), договоров (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения договоры (договоры) за исключением договоров (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

5) Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

20.4. При казначейском сопровождении Субподрядчик обязан:  

1) открыть в течение десяти рабочих дней следующих за днем подписания сторонами настоящего договора в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан для казначейского сопровождения лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Правилами;

2) представлять в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан документы, установленные порядком санкционирования, в соответствии с Приказом Минфина России от 17 декабря 2021 г. N 214н;  

3) указывать в заключаемых им договорах (договорах), распоряжениях, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатора договора, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н "Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного договора, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств" (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры (договоры), заключаемые соисполнителями;

4) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому договору, договору (соглашению), договору (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 г. №210н (далее – Порядок №210н);

5) соблюдать запреты, установленные пунктом 21.3 настоящего Договора;

6) представлять в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов. 

20.5. Заказчик, в соответствии с Федеральным законом №448-ФЗ от 21.11.2022 г. и Постановлением Правительства Российской Федерации № 2438 от 26.12.2022 г., вправе осуществлять расчеты в рамках настоящего договора в 2023 году на расчетные счета Поставщика, открытые в кредитных организациях.
21. Антикоррупционная оговорка

21.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

21.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дата/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

21.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

21.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, её аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

21.5. С целью предотвращения действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Сторона  в случае если доля владения собственником/конечным бенефициаром составит 20% и более уставного капитала и (или) при изменениях в исполнительных органах, обязана представлять другой Стороне информацию о таких изменениях на официальном бланке организации на бумажном носителе или в электронном виде (по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, или на электронном носителе) в течение 30 (тридцати) календарных дней после таких изменений. 

Не представление указанной информации является существенным нарушением настоящего Договора. В случае если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Стороне, такая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Стороной соответствующего уведомления. При этом все исполненное по Договору, а если это невозможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено другой Стороной ввиду расторжения договора.

22. Заключительные положения

22.1. Настоящий договор составлен в одном экземпляре, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью Сторон. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

22.2. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении объема ранее доведенных до Заказчика, указанного в п. 1.6 настоящего договора, лимитов бюджетных обязательств Генподрядчика в трехдневный срок уведомляет Генподрядчика об уменьшении объемов финансирования, о чем Генподрядчик уведомляет соответственно Субподрядчика. Вопрос об изменении цены по причинам, указанным в данном пункте, решается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к данному договору.

22.3. Не допускается приемка и оплата работ по настоящему Договору, произведенных после получения Субподрядчиком уведомления от Генподрядчика об уменьшении бюджетных ассигнований. 

22.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

22.5. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в течение суток срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

В случае, если Субподрядчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Генподрядчика, а также в случае, если Субподрядчик, предоставил свои неправильные реквизиты, Генподрядчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.

22.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

22.7. Переуступка права требования по обязательствам, возникшим в рамках действия настоящего Договора, без письменного согласования с другой Стороной Договора запрещена.

23. Приложения к Договору

23.1. Сводный сметный расчет (Приложение № 1);
23.2. Перечень исполнительной документации, обязательной к сдаче Субподрядчиком при предъявлении объемов выполненных работ (Приложение № 2);

23.3. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 3);

23.4. Календарный график выполнения работ (Приложение № 4);

23.5. Акт приема-передачи объекта на период проведения СМР (Приложение № 5).

24. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
	ГЕНПОДРЯДЧИК:

АО «Башкиравтодор»

Юридический адрес: 

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова,128 «А»

Тел.:(347) 262-55-55, Факс: (347) 262-51-30 

e-mail: bashavtodor.rb@yandex.ru
ИНН 0274144861 

ОКПО 03433484/ОКТМО 8070100
КПП 027401001
УФК по Республике Башкортостан (АО «Башкиравтодор») л/с 713Н8709001

Единый казначейский счет: 40102810045370000067

Единый счет бюджета: 03235643807010000100

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа 

БИК 018073401

 ______________________/Д.Ф. Валеев/

Подпись                                                  Фамилия И.О.

          м.п.


	СУБПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес: 

Тел/факс:
e-mail:

ИНН 

ОГРН

КПП 

Р/сч

в 

К/сч

___________________________/___________/

                          Подпись                                               Фамилия И.О.

             м.п.




