
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
по лоту: ___________________
на выполнение работ (услуг) 

1. Наименование предмета закупки: 
Разработка сметной документации по объекту: «Станция фильтрации шлама 

рассолоочистки» (цех № 68)».
 
2. Месторасположение объекта:
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7 АО «БСК», 

Производство «Сода», Цех №68.

3. Основание для выполнения работ, услуг:
Инвестиционная программа АО «БСК» на 2023г. Мероприятие «Фильтрация шлама 

рассолочистки». Инвестиционный код: К-02-_ТП-0110-17-00-1987

4. Вид работ, оказываемых услуг: 
Разработка сметной документации в объеме, достаточном для проверки на 

достоверность определения сметной стоимости строительства, техническое сопровождение 
сметной документации согласно Заданию на разработку сметной документации 
(приложение 1) при проведении государственной экспертизы в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства с получением Заказчиком 
заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости 
строительства.

5. Сроки проектных работ (выполнения работ, услуг):
5,5 месяцев с даты подписания договора, в соответствии с графиком выполнения 

работ (приложение №2).
1. Сбор исходных данных – 15 календарных дней;
2. Разработка сметной документации по рабочей документации, по сборке и монтажу 

фильтр-пресса, на пуско-наладочные работы согласно ведомостям работ на ПНР, 
разработка ведомостей объемов работ (ВОР) по разделам рабочей документации, 
разработка сметной документации на демонтажные работы - 75 календарных дней;

3. Согласование сметной документации – 30 календарных дней;
4. Сопровождение при проведении Заказчиком государственной экспертизы на 

достоверность сметной документации – 60 календарных дней с даты принятия 
сметной документации.

6. Требования к оказанию услуг: 
6.1. Объем оказания услуг

Исполнитель при оказании услуг выполняет следующее:
 Сбор исходных данных;
 Разработка сметной документации по рабочей документации, по сборке и монтажу 

фильтр-пресса, на пуско-наладочные работы согласно ведомостям работ на ПНР, 
разработка ведомостей объемов работ (ВОР) по разделам рабочей документации, 
разработка сметной документации на демонтажные работы;

 Сопровождение при государственной экспертизе в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства. По замечаниям экспертов корректирует 
сметную документацию. 

6.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг
Разработка сметной документации выполняется поэтапно, в соответствии с 

графиком выполнения работ (приложение №2).



6.3. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при 
оказании услуг и их завершении

Исполнитель, в целях прохождения государственной экспертизы, предоставляет 
Заказчику сметную документацию, оформленную согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-
2020, Постановлению №87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 
783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых 
для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства».

После получения положительного заключения государственной экспертизы вся 
документация, предоставляется Исполнителем в 4 – х экземплярах на бумажном носителе 
с подлинными подписями Исполнителя, 1 экземпляр на электронном носителе CD или DVD 
компакт-дисках: текстовые документы в формате «doc.», «docx.», «pdf.», сметы в формате 
«xlsx.», «pdf.», а также в программном комплексе Гранд-смета.

Электронный носитель должен быть защищен от записи, не иметь царапин, 
масляных пятен и других дефектов записывающей поверхности. На лицевой стороне 
электронного носителя Исполнителем наносится маркировка с указанием:

 наименование объекта, указанного в задании на разработку сметной документации;
 обозначения проекта по классификации исполнителя - проектировщика;
 наименование исполнителя;
 номер носителя в комплекте ведомости электронной версии;
 дата записи информации на электронный носитель.

Надписи наносятся печатным способом. Номер электронного носителя формируется 
как дробь, числитель, который является номером диска в комплекте по порядку, а знаме-
натель указывает на общее количество дисков в комплекте электронной версии.

В корневом каталоге диска должен иметься файл «Состав документации». 
Информация на диске должна быть структурирована согласно «Составу документации».

7. Нормативные требования к качеству работ, их результату
При выполнении работ руководствоваться действующими строительными нормами 

и правилами, федеральными законами, в том числе должны выполняться требования 
следующих документов:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.
2. Постановление №87 от 16 февраля 2008 г. Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию».
3. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 28.07.2022) "О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)

4. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 
окрасочные. Общие требования безопасности.

5. ГОСТ Р 12.3.052-2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности.

6. ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства правила 
выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

7. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации

8. Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для 
строительства, введенного в действие письмом Госстроя России от 31.03.2004 г. № НЗ-
2078/10

9. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты 
энергетики" (утв. Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 10.02.2003 N 39)



10. Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 Об утверждении Методических 
указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве

11. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр Об утверждении Методики 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации

12. ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-33-2020. Государственные сметные нормативы. 
Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на 
строительные и специальные строительные работы. Сборник 33. Линии электропередачи 
(утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) 

13. ГЭСНм-2020. ГЭСНм 81-03-12-2020. Государственные сметные нормативы. 
Сметные нормы на монтаж оборудования. Государственные элементные сметные нормы на 
монтаж оборудования. Сборник 12. Технологические трубопроводы (утв. Приказом 
Минстроя России от 26.12.2019 N 872/пр)

14. ГЭСНмр-2020. ГЭСНмр 81-06-02-2020. Государственные сметные нормативы. 
Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования. Государственные элементные 
сметные нормы на капитальный ремонт оборудования. Сборник 2. Ревизия трубопроводной 
арматуры (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 873/пр)

15. ГЭСНп 81-05-01-2020. Сметные нормы на пусконаладочные работы. Сборник 1. 
Электротехнические устройства" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 874/пр)

16. ГЭСНр-2020. ГЭСНр 81-02-2020. ГЭСНр 81-02-66-2020. Государственные 
сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-
строительные работы. Сборник 66. Наружные инженерные сети (утв. Приказом Минстроя 
России от 26.12.2019 N 875/пр)

17. ФССЦ-2001. ФССЦ 81-01-2001. Государственные сметные нормативы. 
Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 
применяемые в строительстве. Книга 23 - 27. Книга 23: Трубы и трубопроводы, фасонные 
и соединительные части, фитинги стальные. Книга 24: Трубы и трубопроводы, фасонные и 
соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных. Книга 25: 
Материалы для строительства железных дорог. Книга 26: Материалы и изделия для 
метрополитенов и тоннелей. Книга 27: Материалы и изделия для сетей экологически 
чистого транспорта (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 876/пр) 

18. Изменения в сметные нормы на ремонтно-строительные работы (утв. Приказом 
Минстроя России от 30.03.2020 N 171/пр)

19. Изменения в Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств (утв. Приказом Минстроя России от 30.03.2020 N 
172/пр)

20. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 N 177/пр О включении территориальных 
сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

21. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр Об утверждении Методики по 
разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства

22. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 N 636/пр "О внесении изменений в 
Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр

23. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр Об утверждении Методики по 
разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства



24. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 N 317/пр О внесении изменений в 
Методику по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 774/пр

25. Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 519/пр Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, 
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы

26. Приказ Минстроя России от 14.07.2022 N 571/пр Об утверждении Методики 
применения сметных норм

27. Приказ Минстроя России от 08.08.2022 N 648/пр Об утверждении Методики 
определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных 
расценок и их отдельных составляющих 

28. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр Об утверждении Методики по 
разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства

29. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 N 636/пр О внесении изменений в 
Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр 

30. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр Об утверждении Методики по 
разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства

31. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр О внесении изменений в 
Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр

32. Приказ Минстроя России от 19.06.2020 N 332/пр Об утверждении Методики 
определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в 
сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства

33. Приказ Минстроя России от 25.05.2021 N 325/пр Об утверждении Методики 
определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время

34. Приказ Минстроя России от 13.12.2021 N 916/пр Об утверждении Методики 
определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

35. Приказ Минстроя России от 01.07.2022 N 534/пр Об утверждении Методики 
определения сметных цен на затраты труда работников в строительстве

36. Приказ Минстроя России от 26.10.2022 N 904/пр Об утверждении Методики 
определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование

В случае окончания срока действия или замены вышеуказанных нормативных 
документов, действующих на территории РФ, руководствоваться актуализированными 
версиями, а также вышедшими утверждёнными нормативными документами взамен 
устаревших.

А также нормативной документацией АО «БСК» (документы расположены по 
ссылке: сайт АО «БСК» или http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570):

1. П 096-2021 «Положение о работе с подрядными организациями»;
2. СТО 051-2019 с последними изменениями «ИСМ. Проведение 

антикоррозионной защиты технологического оборудования, строительных конструкций в 
АО «БСК»»;

http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570


3. СТО 058-2019 «ИСМ. Исполнительная документация на объектах 
капитального строительства и ремонта АО «БСК»»;

4. П 078-2019 «Организация производства работ с применением подъемных 
сооружений».

8. Требования к формированию цены заявки
8.1. Сметные расчеты по определению стоимости услуг на выполнение работ по 

разработке и сопровождению при государственной экспертизе на достоверность сметной 
документации необходимо приложить к коммерческому предложению.

8.2. Письмо о подаче оферты с коммерческим предложением участника закупки 
должно быть оформлено на фирменном бланке за подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника закупки, содержащее окончательную 
стоимость работ (цена указывается как без учета налога на добавленную стоимость, так и с 
учетом налогов на добавленную стоимость, уплачиваемый согласно законодательству РФ).

8.3. Расчет заявленной стоимости по разработке сметной документации 
составляется на основе исходных данных (задания на разработку сметной документации, 
задания на проектирование, состава проектной и рабочей документации и других 
приложений к заданию на разработку сметной документации, необходимых для 
определения объемов и стоимости работ), сформированных ответственными 
подразделениями Заказчика, и представленных в составе конкурсной документации.

8.4. Порядок составления смет по разработке сметной документации
Стоимость работ по разработке сметной документации может быть определена 

следующими методами в порядке их приоритетности:
 На основе Справочников базовых цен на проектные работы для строительства (далее 

- СБЦ), утвержденных в установленном порядке и внесенных в федеральный реестр 
государственных сметных нормативов. Предпочтительным является применение 
документов более позднего периода издания. Допустимо применение СБЦ 
разработанных для других отраслей, в случаях соответствия наименования объекта, 
выполняемых работ, и/или соответствия проектируемых конструктивных элементов 
(в том числе применительно); 

 на основании калькуляции затрат, в случае отсутствия цен на проектные работы в 
СБЦ по отдельным объектам. Для расчёта предельной цены затрат и ее отражения в 
калькуляции возможно использование «Справочника базовых цен на проектные 
работы для строительства. Объекты энергетики. 2003 г.», утверждённого Приказом 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.02.2003 г. № 39; 
При определении стоимости работ по разработке сметной документации, 

приоритетным является применение прямых цен из актуальной сметно-нормативной базы. 
При составлении смет по разработке сметной документации с использованием СБЦ, 

внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, следует руководствоваться 
положениями «Методических указаний по применению справочников базовых цен на 
проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 620. Положения 
Методических указаний являются приоритетными по отношению к указаниям Технических 
частей и Общих положений СБЦ, утверждённых ранее. 

При определении стоимости по разработке сметной документации с использованием 
СБЦ, все коэффициенты, применяемые в сметном расчете, подлежат обоснованию. 

8.5. Пересчет стоимости работ по разработке сметной документации в текущий 
уровень цен 

Уровень индекса пересчета базовой стоимости работ по разработке сметной 
документации в текущие цены определяется на основе данных уполномоченного 
федерального или территориального органа по ценообразованию и сметному 
нормированию на территории России, на момент составления сметной документации.

8.6. Определение стоимости работ по калькуляции



а) При определении стоимости работ по разработке сметной документации по 
калькуляции, в ее составе учитывается заработная плата непосредственных 
исполнителей работ. Размер заработной платы, принимается не выше среднего 
уровня оплаты труда для аналогичных специалистов в регионе нахождения 
проектной организации, согласно статистическим данным, размещенных в 
открытом доступе информационных источников. 

б) Учтенные статьи затрат в составе калькуляции подлежат обоснованию, в частности:
 стоимость материалов и другие прочие затраты; 
 количественное обоснование трудоёмкости в целом и ее этапов, 

материалоёмкости и прочих затрат в составе калькуляции. 
в) Величина накладных расходов, указанных в калькуляции, должна быть 

подтверждена расчётами, с указанием структуры затрат.
8.7. Требования к оформлению сметных расчетов
Рекомендуемые формы смет приведены в Приложении № 11 Методики определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без 
исправлений и арифметических ошибок. 

Результаты вычислений в сметной документации округляются до целых рублей. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость с 
учетом НДС округляется до копеек. 

Наименование работ в сметном расчете, договоре должно полностью 
соответствовать наименованию в задании на проектирование.

8.8. Окончательная стоимость заявки участника конкурентной закупки должна 
включать все затраты и расходы необходимые для исполнения Исполнителем своих 
обязательств и достижения результатов работ за исключением случаев необходимости 
выполнения дополнительных работ с изменением условий договора, в порядке, 
предусмотренном Положением о закупках АО «БСК» и проектом договора.

9. Требования к участнику закупки
9.1. Участник закупки в обязательном порядке должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 9.1
Таблица 9.1

Условие 
наступления 
необходимых 
требований к 

участнику 
закупки

Необходимые требования к участнику закупки

Обоснование в 
разрезе действующих 

нормативных 
документов

Выполнение 
подготовки 
проектной 
документации

Участник закупки в обязательном порядке должен 
быть членом СРО с правом осуществлять подготовку 
проектной документации. СРО, в которой состоит 
участник должна иметь компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.
У участника закупки должно быть право выполнять 
работы по договору подряда на подготовку 
проектной документации, заключаемому с 
использованием конкурентных способов. Уровень 
ответственности и предельный размер обязательств 
по таким договорам не должен быть меньше чем цена 
по подготовке проектной документации, 
представленной в коммерческом предложении.

Требования 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации от 
29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ 



9.2. Участник закупки должен иметь совокупный опыт выполнения аналогичных 
работ, связанных с разработкой сметной документации для производственных объектов с 
последующим прохождением экспертизы в части достоверности определения сметной 
стомости документации и работ, указанных в Задании на разработку сметной документации 
(приложение №1 к техническим требованиям).

При этом совокупный опыт в рамках одного или нескольких договоров должен быть 
не менее 75% от НМЦ по настоящей закупке за предшествующие 24 месяца до даты 
окончания подачи заявки на участие в настоящей закупке с предоставлением Заказчику 
справки о выполнении договоров (указать суммы в годах, в количестве объектов, на каких 
предприятиях).

Опыт участника закупки должен подтверждаться копиями заключенных договоров 
с приложением закрывающих документов, подтверждающих надлежащие исполнения 
договорных обязательств (в копиях указанных документов участником должна быть 
приложена ведомость договорной цены или сметный расчет с выделением стоимости 
разработки сметной документации, положительное заключение государственной 
экспертизы по результатам проверки на достоверность сметной документации, в 
документах может быть удалена конфиденциальная информация, в том числе в части 
коммерческой тайны).

10. Требования к исполнителю договора
10.1. Исполнитель выполняет работы по разработке сметной документации 

собственными силами.
10.2. В целях подтверждения возможности выполнения договорных обязательств 

Исполнитель договора в течение 2 рабочих дней после заключения договора обязан 
предоставить Заказчику:

 справку о кадровых ресурсах с приложенными документами о профессиональном 
образовании.

При выполнении сметной документации, количество персонала не менее указанному 
в таблице 10.1.

Таблица 10.1.
Условие наступления 

необходимых 
требований к 

исполнителю договора

Необходимые 
требования к 
исполнителю 

договора

Подтверждающие 
документы 

исполнителю 
договора

Обоснование в разрезе 
действующих нормативных 

документов

Выполнение сметной 
документации
 

Наличие 
персонала  – 3 
чел.

Справка о кадровых 
ресурсах

Требования, установленные 
ГОСТ Р 21.101-2020 «Система 
проектной документации для 
строительства. Основные 
требования к проектной и 
рабочей документации» к 
разделам проектной 
документации, т.е. Исполнитель 
обязан обеспечить в своей 
организации наличие лиц, 
ответственных за разработку  
соответствующих разделов  
документации

Итого Не менее 3 человек, задействованных в разработке сметной 
документации

 справку о материально-технических ресурсах:
 документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные 

уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие лицензионного 
программного обеспечения:

Программное обеспечение для расчетов
• Программный комплекс Гранд-смета.



11. Требования к технологии, режиму на объекте
11.1. Обязательное соблюдение правил и требований по технике безопасности, 

охране труда, пожарной безопасности, трудовой дисциплине, а также сохранности своего 
имущества при выполнении работ. 

11.2. Выполнение требований внутриобъектового режима в соответствии с 
положением организации П 016-2022 на АО «БСК» (документы расположены по ссылке: 
http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

11.3. Выполнение требований положения организации П 096-2021 «Порядок 
работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на опасных 
производственных объектах АО «БСК» (документы расположены по ссылке: 
http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

11.4. Обеспечить Исполнителем возмещение вреда, причиненного здоровью своим 
работникам при производстве работ согласно действующему законодательству.

11.5. Весь персонал Исполнителя, выполняющий работы находящийся в условиях 
воздействия вредных и опасных производственных факторов, должен быть обеспечен 
средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено 
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности 
Исполнителя). 

Исполнитель обязан контролировать использование СИЗ своими работниками, в 
соответствии с действующими на АО «БСК» нормами и правилами по охране труда.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Исполнителя 
требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью 
Исполнителя. 

Спецодежда работников должна быть в одной цветовой гамме, в рамках одного 
юридического лица. На спецодежде работников должны быть нанесены на фронтальной и 
обратной стороне надписи названия организации работодателя работника, легко читаемой 
с расстояния не менее 5-ти метров.

11.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество Документации 
и/или Работ, включая недостатки, обнаруженные в период приемки, после подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки Работ, впоследствии в ходе строительства, а также в 
процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Документации, если не докажет, что 
недостатки возникли по причинам, не связанным с Исполнителем и зависящим от Заказчика 
(гарантийный срок). Гарантийный срок по итогам достижения результата работ, 
предусмотренного разделом 4 настоящих Технических требований, составляет 3 года. 

11.7. Исполнитель гарантирует качество Результатов работ, их соответствие 
требованиям Договора, Задания на разработку сметной документации.

11.8. Срок устранения недостатков работ, документации составляет - 10 
календарных дней с даты получения Исполнителем уведомления Заказчика о выявленных 
недостатках, либо получения Исполнителем замечаний от Специализированных 
организаций, в зависимости от даты, которая наступила ранее.

11.9. В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков, заказчик 
вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1 % стоимости работ по объекту за 
каждый день просрочки

12. Требования к гарантийным обязательствам
Исполнитель гарантирует надлежаще качество составленной технической 

документации, которое в том числе включает использование при проведении работ данных 
актуальной нормативно-технической документации.

При выявлении ненадлежащего составления технической документации, 
Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую 
документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570
http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570


Исполнитель обязан по требованию Заказчика уплатить Заказчику штраф, в случае 
выявления недостатков в документации в период, указанный в п.11.6, в размере 0,1% от 
стоимости Договора, за каждый недостаток в документации.

Исполнитель обязан уплатить штраф в размере, установленном в настоящем пункте, 
дополнительно к обязанностям, установленным ст.761 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также возместить Заказчику все издержки, расходы и убытки Заказчика, 
возникшие в связи с таким недостатком, в том числе связанные с увеличением стоимости 
создания/реконструкции Объекта на основании документации, а также связанные с не 
достижением показателей, указанных в документации,  и иные убытки, если не докажет, 
что они возникли по причинам, не связанным с документацией/работами.

13. Особые условия для участника закупок
1. Официальное согласие участника закупки на предложенный проект договора 

предоставляется на этапе подачи заявки.
2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам конкурентной 

закупки, в случаях, описанных в документации о закупке.

14. Приложения 
1. Задание на разработку сметной документации по объекту: «Станция фильтрации шлама 

рассолоочистки» (цех № 68)» с приложениями;
2. График выполнения работ.


