[bookmark: _Ref166247676]ПРОЕКТ
ДОГОВОР 
на выполнение проектных работ
№ _____________
	г. Стерлитамак
	«___» __________ 2024 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Мохит-СТР» (ООО «Мохит-СТР»), в лице  директора Миндияровой Эльвиры Афхатовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании  ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными и/или привлеченными силами выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство II очереди полигона ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива в г. Стерлитамак, Республики Башкортостан», расположенный по адресу: 453239, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 40-й проезд, з/у 5б кадастровый номер  02:56:000000:3568, з/у 5в кадастровый номер 02:56:010203:749
0. в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (далее – «Работы»), 
с последующей сдачей их результата Заказчику. Заказчик обязуется надлежащим образом оплачивать (финансировать) проведение Работ, а также осуществить приемку результата Работ в установленном настоящим Договором порядке.
0. Наименование и содержание Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику, определено Техническим заданием (далее – «Техническое Задание»). Техническое задание разрабатывается Подрядчиком, и согласовывается Заказчиком. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего договора, и предусматривается в качестве Приложения №1. 
0. Сроки выполнения Работ, а также документы, являющиеся подтверждением их выполнения, определены в Календарном плане Работ, прилагаемым к настоящему Договору в качестве Приложения №2 (далее – «Календарный План»).
0. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков), имеющих свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для выполнения отдельных работ, заключая с ними соответствующие договоры субподряда. 
0. Выполнение любых дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, должно быть письменно согласовано Сторонами и оформлено надлежащим образом. 
0. Результатом выполненных Подрядчиком Работ является: надлежащим образом разработанная и согласованная проектная документация, имеющая положительные заключения экспертных учреждений, а также рабочая документация.

Статья 2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
0. Общая стоимость работ является твердой договорной ценой и составляет ____________ (______) руб ___ 00 коп __, в том числе НДС ____________ (______) руб ___ 00 коп __ (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на «НДС не облагается»), (далее – «Цена Договора»).
0. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора и на основании выставленного Подрядчиком счета оплачивает аванс в размере 30 % от стоимости работ по этапам 1-4, что составляет ______________ руб ___ 00 коп __, в том числе НДС ____________ (______) руб ___ 00 коп __ (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на «НДС не облагается»).
0. Платежи по договору осуществляются в соответствии с Календарным планом. На авансовые платежи Подрядчик обязан направить Заказчику авансовые счет-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса.
0. В стоимость Договора входит стоимость проведения всех необходимых экспертиз, а также получение всех необходимых справок, отчетов и иной информации, необходимой для выполнения работ.
0. В случае получения по вине Подрядчика, отрицательного заключения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, стоимость госуслуг по прохождению повторных государственных экспертиз оплачивается Подрядчиком до момента получения положительных заключений. 


Статья 3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
0.  Права Подрядчика:
3.1.1 досрочно выполнить Работы;
3.1.2 требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора; 
3.1.3 привлекать субподрядные организации к выполнению Работ по настоящему Договору; 
3.1.4 в случае существенной задержки с оплатой составить новый Календарный План и направить его Заказчику на рассмотрение, согласование и утверждение; 
3.1.5 вносить изменения в Проектную и Рабочую Документацию, разработанную для строительства Объекта, по заданию и согласованию с Заказчиком и оформлением изменений в соответствие с действующим законодательством;
3.2 Обязанности Подрядчика: 
3.2.1 выполнить Работы качественно и в соответствие с Техническим заданием, Техническими условиями на присоединение к сетям инженерного обеспечения, Правилами проектирования, техническими регламентами, ГОСТ Р, ГОСТ, СНиП и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими технический уровень, качество и комплектность Проектной и Рабочей документации, а также в соответствии с требованиями экспертных и/или согласующих организаций;
3.2.2 до начала проведения Работ получить и предоставить Заказчику заверенные копии всех необходимых лицензий, свидетельств, разрешений и допусков, требуемых действующим законодательством РФ и необходимых для выполнения Работ. 
3.2.3 при выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и в других исходных данных; 
3.2.4 выполнить и передать Заказчику результат выполненной Работы в электронном виде и на бумажном носителе в сроки, установленные Календарным планом;
3.2.5 письменно уведомить Заказчика, если по требованию или Техническому заданию Заказчика возникают отступления от норм;
3.2.6 не передавать и не разглашать полученные в ходе выполнения Работ конфиденциальные сведения и документацию третьим лицам, не использовать ее в целях, противоречащих интересам Заказчика; 
3.2.7 назначить ответственного представителя, уполномоченного действовать от имени Подрядчика в общении с Заказчиком, письменно известив об этом Заказчика;
3.2.8  не принимать от Заказчика замечаний, противоречащих Техническому заданию, а также нормативным документам, если иное не предусмотрено настоящим Договором;
3.2.9  обеспечить прохождение экспертизы результатов выполненных Работ и в случае наличия замечаний к содержанию Работ, устранить их в установленные Заказчиком и/или экспертной (согласующей) организацией сроки; 
3.2.10  доработать и исправить по замечаниям Заказчика и/или государственных органов и/или экспертной (согласующей) организации результат Работы за свой счет и без увеличения стоимости Работ;
3.3 Права Заказчика:
3.3.1 осуществлять контроль за соответствием качества, объема и сроков выполнения Работ условиям настоящего Договора;
3.3.2 вносить изменения в Техническое задание (оплатив Подрядчику уже выполненные по договору работы). Заказчик обязуется продлить срок выполнения Работ, установленный Календарным Планом на срок, необходимый для их выполнения, и произвести оплату дополнительно выполненных работ по согласованной цене;
3.3.3 отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в том числе в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных п. 8.3 настоящего Договора.
3.4 Заказчик обязуется: 
3.4.1 оплатить Подрядчику выполненные им Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 
3.4.2 оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре; 
3.4.3 выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором;  
3.4.4 назначить ответственного представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика в общении с Подрядчиком, письменно известив его об этом. 
3.4.5 Заказчик предоставляет Подрядчику исходные данные для корректировки проекта, предусмотренные пунктом 12 Приложения № 1 к Договору по соответствующему Акту. 

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
0. Сроки начала и окончания Работ, включая сроки выполнения отдельных видов Работ и иных действий Сторон, направленных на выполнение своих обязательств по настоящему Договору, устанавливаются в Календарном Плане (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляют 12 месяцев с момента предоставления исходных данных, указанных п.12 Приложения № 1 и получения Подрядчиком авансового платежа.
0. Сроки выполнения Работ могут быть изменены в следующих случаях:
0. В случае, когда и если 3аказчик дает распоряжение на приостановку Работ в целях уточнения и корректировки Технического задания;
0. В случае внесения Заказчиком изменений в утвержденное Техническое Задание после представления его Подрядчику.
0. В случае выявления и устранения возможных препятствий в исполнении проектных решений на отведенной под застройку территории.
0. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 7.2 настоящего Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.
0. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме с составлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Статья 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
0. Перечень Работ, подлежащих выполнению и сдаче (предъявлению) Подрядчиком Заказчику (включая отдельные виды Работ), определяется Техническим Заданием (Приложение №1), а сроки сдачи - Календарным Планом (Приложение №2). Работы сдаются по этапам. Зачет авансового платежа производится в соответствии с Календарным планом. 
0. Документом, подтверждающим факт выполнения надлежащим образом всего объема Работ в соответствие с п.1.6 по настоящему Договору, является окончательный Акт сдачи-приемки Работ. 
0. По готовности Проектную документации стадии «П» перед прохождением экспертиз Подрядчик направляет на предварительное согласование Заказчику Проектную  документацию стадии «П»  в электронном виде в 1-м (одном) экземпляре с сопроводительным письмом.
0. Срок рассмотрения Проектной документации стадии «П» Заказчиком – не более 5 (пяти) рабочих дней.
0. После предварительного согласования Заказчик извещает Подрядчика о результатах рассмотрения. 
0. После получения положительного заключения экспертизы Подрядчик направляет Заказчику Проектную  документацию на бумажном носителе в 3-х (трех) экземплярах, в том числе 1 экземпляр в подлиннике,  и в электронном виде в 1-м (одном) экземпляре.  
0. Датой выполнения Подрядчиком Работ, а именно: Проектно-сметной и Рабочей документации является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, который подписывается Заказчиком в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику Проектной и Рабочей документации.
0. По письменной просьбе Заказчика Подрядчик может направить ему дополнительные экземпляры бумажных носителей Проектной и Рабочей документации (сверх полученных экземпляров) за отдельную плату.
0. Доставка Заказчику любой корреспонденции, включая результаты выполненных Работ (в том числе отдельного вида Работ), выполненных Подрядчиком и требующего согласования Заказчика, осуществляется курьером (представителем Подрядчика) по следующему адресу: 453103, РБ, г. Стерлитамак, Элеваторная, 2а, либо иной адрес, указанный Заказчиком в письменном уведомлении. Вручение результата Работ (а равно соответствующей корреспонденции) осуществляется уполномоченному представителю Заказчика под роспись. При этом дата соответствующего вручения считается датой получения.  
0. В случае наличия у Заказчика замечаний, влекущих к отказу от согласования конкретного вида Работ, выполненных Подрядчиком и врученных им на ознакомление Заказчику, Заказчиком составляется акт выявленных замечаний (далее – «Акт Замечаний»), содержащим перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Акт Замечаний подписывается Заказчиком и передается Подрядчику способом, указанным ниже.
0. Подрядчик вправе не принимать от Заказчика замечания к результатам Работ (и подписывать Акт Замечаний), основанные на требованиях, противоречащих Техническому заданию, исходно-разрешительной документации, согласованным Сторонами проектным решениям, а также нормативным документам по проектированию, действующим на момент заключения Сторонами настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, предложив возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.
0. Если в процессе выполнения Работ Подрядчику станет понятна неизбежность получения отрицательного результата в том или ином виде, либо нецелесообразность для интересов Заказчика дальнейшего проведения Работ, либо будут выявлены препятствия к исполнению проектных решений на отведенной для застройки территории, Подрядчик обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика. При этом Подрядчик обязан в 3-дневный срок после приостановления Работ письменно уведомить об этом Заказчика, обосновав приостановку выполнения Работ и предложив возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ и действия настоящего Договора.
0. В срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения положительного заключения экспертного учреждения по Проектной Документации, Подрядчик надлежащим образом готовит окончательный Акт выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах и направляет его вместе с Проектной и Рабочей Документацией и соответствующим положительным заключением экспертного учреждения Заказчику.
0. После получения от Подрядчика надлежащим образом им подготовленного и подписанного окончательного Акта выполненных работ, с приложением Проектной и Рабочей Документации и соответствующего положительного заключения экспертного учреждения, Заказчик, при отсутствии замечаний по существу, обязуется принять выполненные Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней, подписав окончательный Акт выполненных работ и направить Подрядчику подписанный экземпляр окончательного Акта выполненных работ. 
0. В случае, когда и, если Заказчик принимает решение о нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ, Подрядчик передает Заказчику результаты Работ в фактически выполненном объеме в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором. Стороны производят расчет в соответствии с п.п. 8.6, 8.7 настоящего Договора.
0. В случае досрочного выполнения работ Заказчик может досрочно их принять и оплатить.
0. В случае несоответствия результата Работ Техническому заданию, техническим регламентам, ГОСТам Р, ГОСТам, СНиПам и другим нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и регулирующим технический уровень, качество и комплектность проектной и рабочей документации, а также требованиям экспертных и/или согласующих организаций Заказчик вправе не принимать результат Работ.
Статья 6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
0. За нарушение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством России. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от непосредственного исполнения любой из них от своих обязательств по настоящему Договору.
0. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, Подрядчик вправе на основании письменного требования взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,03%  от Цены неоплаченных работ за каждый день просрочки.
0. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по вине Подрядчика, предусмотренных текстом настоящего Договора, Календарным Планом (Приложение №2),  Заказчик вправе на основании письменного требования взыскать с Подрядчика за каждое такое нарушение следующую штрафную неустойку: 
·  за нарушение срока выполнения работ по этапу, а также конечного срока выполнения работ, на срок до 30 календарных дней - 0,03%  от Цены невыполненных Работ по Этапу за каждый день просрочки;
· За нарушение срока выполнения работ по этапу, а также конечного срока выполнения работ, на срок более чем 30 календарных дней – 0,03% от Цены договора за каждый день просрочки.
0.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной и Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной и Рабочей документации. Причиненные Заказчику в связи с этим убытки, устраняются за счет Подрядчика.
Срок гарантии качества на выполненные проектные работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приёма - передачи выполненных работ. В случае выявления недостатков (ошибок, недоработок, разночтений в графической части и спецификациях) в проектной или рабочей документации Подрядчик устраняет их за счёт собственных средств, в течение срока гарантии качества, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
0. За нарушение сроков предоставления Подрядчиком первичных документов (счет-фактура, акт выполненных работ, авансовый счет-фактура, УПД), указанных в п. 2.3, последний обязуется выплатить штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей.
0. Подрядчик несет ответственность за действия своих работников во время выполнения работ на территории Заказчика, касающихся безопасных условий и охраны труда, соблюдения правил техники безопасности, противопожарной безопасности, обеспечения средствами индивидуальной защиты своих работников и санитарно-гигиенических правил, а также правил внутреннего трудового распорядка, действующих на территории Заказчика.

[bookmark: _Toc177268432][bookmark: _Toc177188990]Статья 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
0. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые возникли не по вине одной из Сторон. 
0. В рамках настоящего Договора к таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся произошедшие на территории деятельности Стороны и непосредственно затрагивающие ее деятельность:
1. пожары, наводнения, провалы почвы и иные чрезвычайные явления природы и/или техногенные происшествия;
1. военные действия, массовые беспорядки, террористические акты и/или последствия указанных обстоятельств;
0. При наступлении подобного рода обстоятельств Сторона, которой стало известно об их наступлении, должна без промедления (в срок не позднее 24 часов с момента, когда ей стало известно о наступления таких обстоятельств) известить о них контрагента в письменной форме. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и новый разумный срок исполнения обязательств.
0. Не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы Сторона, не известившая своевременно контрагента о наступлении указанных обстоятельств, а также Сторона-должник в период просрочки исполнения своего обязательства, если Стороны не договорились об ином.
0. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона, которой стало известно о прекращении действия обстоятельств, должна без промедления известить об этом контрагента в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору.
0. В случаях, предусмотренных настоящей Статьей, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
0. В случаях, когда указанные в настоящей Статье обстоятельства и/или их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца или при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны должны в течение 5 (пяти) рабочих дней договориться о дальнейшей судьбе настоящего Договора, а также об осуществлении взаиморасчетов и урегулировании взаимных требований.

Статья 8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1 	Стороны договорились, что в том случае, когда Заказчик и Подрядчик одновременно изъявят желание прекратить взаимоотношения, настоящий Договор подлежит расторжению. 
8.2 	Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения для Заказчика, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. 
Такое уведомление может быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу нахождения Подрядчика, указанному в настоящем Договоре. В уведомлении указывается причина расторжения настоящего Договора, а также дата прекращения его действия. В этом случае Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных работ (в пределах фактически выполненного объема), а Заказчик в случае, если работа выполнена надлежащим образом, обязан принять и оплатить фактически выполненные Работы.
8.3.	Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае просрочки выполнения Подрядчиком любого из видов Работ, предусмотренных Календарным Планом, на срок более 1 (один) календарный месяц.
В этом случае Подрядчик по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования обязан передать последнему все результаты Работ, выполненные на день расторжения Договора.
8.4.	В случае если в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора Подрядчиком получено от Заказчика уведомление об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан прекратить Работы и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления, передать результаты фактически выполненных Работ Заказчику.
8.5.	В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора составляет Акт о прекращении Работ и Акт сдачи-приемки Работ с целью определения фактически выполненного объема Работ и направляет его вместе с результатами выполненных Работ Заказчику, который должен принять результат фактически выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.6.	Взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в зависимости от фактически выполненного объема Работ, во исполнение чего определяется сумма, подлежащая возврату Заказчику либо доплате Подрядчику. 
8.7.	В случае если сумма полученного Подрядчиком аванса превышает фактически выполненный объем Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о прекращении Работ или Акта сдачи-приемки Работ возвращает Заказчику оставшуюся часть аванса за вычетом фактически выполненного объема Работ.
8.8. 	В случае если сумма аванса является недостаточной для оплаты фактически выполненного объема Работ, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику недостающую сумму в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о прекращении Работ или Акта сдачи-приемки Работ.

Статья 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
9.1	Исключительные авторские права на результаты Работ принадлежат Заказчику.
9.2.	Использование результатов Работ по Договору может осуществляться Заказчиком при строительстве и эксплуатации Объекта.
9.3.   Проектная и Рабочая документация, подготовленная Подрядчиком по настоящему Договору, может быть использована, в том числе повторно, Заказчиком по своему усмотрению. 
9.4.  Подрядчик рассматривается в качестве разработчика Проектной и Рабочей документации, не обладает правом использовать Проектную и Рабочую документацию, разработанную по настоящему Договору. Подрядчику запрещается использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме договорных. 

[bookmark: _Toc177268433]Статья 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Настоящий Договор заключен Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Споры, возникающие по настоящему Договору или связи с ним, подлежат разрешению и урегулированию Сторонами путем переговоров.
10.3. В том случае, если Стороны не смогут решить спор, возникающий по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе любой спор в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, путем переговоров, указанный спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный Суд по месту регистрации истца (договорная подсудность).

[bookmark: _Toc177268435][bookmark: _Toc177188992][bookmark: _Toc135035062]Статья 11.  ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
11.1. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия договоренностей Сторон и заменяет всю предшествующую переписку, предварительные переговоры и соглашения Сторон по его предмету. 
11.2. Стороны по взаимному согласию в любое время могут уточнить, дополнить и (или) изменить любые обязательства, вытекающие из настоящего Договора. Если подписанные Сторонами документы устанавливают, в числе прочего, иные условия сотрудничества (иные обязательства), и/или иной порядок отношений Сторон с третьими лицами, то в этом случае таковые новые условия (обязательства) Сторон вступают в силу автоматически, без специальных о том оговорок.
11.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно письменно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, засчитываются как надлежащее исполнение обязательств.

Статья 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Стороны обязуются обеспечить получение всех соответствующих одобрений заключения настоящего Договора соответствующими уполномоченными органами, в случае если такая процедура предусмотрена документами соответствующей Стороны, либо действующим законодательством. 
12.2. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:
(1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
(2) доставлены курьером с распиской в получении;
(3) высланы по электронной почте (с подтверждением получения) по адресу электронной почты Заказчика и Подрядчика, с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.
(4) направлены посредством электронного документооборота с использованием КЭП.
12.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует вплоть до 30.04.2025 г. Настоящий договор может быть продлен по соглашению сторон
12.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать или уступать иным образом третьим лицам какие-либо права или обязанности, вытекающие из настоящего Договора.
12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

Статья 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, в том числе:
0. Приложение №1 – Техническое задание;
0. Приложение №2 – Календарный план;


Статья 15.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «Мохит-СТР»
Юридический и почт. адрес: 453103, РБ, г.             
Стерлитамак, ул. Элеваторная, 2а
Телефон: 8 (3473) 30-10-71
E-mail: mohitstr@vistr.ru
ИНН/КПП: 0268073740/026801001
ОГРН: 1150280052273 ОКПО: 32053765
Банковские реквизиты: Ф-Л "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
БИК: 042202824
Расчетный счет: 40702810129300003259 
Кор/счет: 30101810200000000824









Директор

_________________/ Э. А. Миндиярова
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Приложение № 1 к Договору
№____________от «___» _______ 2024 г.

ЗАДАНИЕ
на проектирование объекта: “Строительство II очереди полигона ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива в г. Стерлитамак, Республики Башкортостан»,  
расположенный по адресу: г. Стерлитамак, ул. 40-й проезд, з/у 5б, з/у 5в

	1. Цель задания
	Строительство II очереди полигона ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива в г. Стерлитамак, Республики Башкортостан

	2. Функциональное назначение объекта.
	Захоронение не пригодных для переработки отходов, образующихся после обработки (сортировки) ТКО, а также промышленных и строительных отходов, разрешенных к размещению на полигонах ТКО. 

	3. Сведения об участке строительства
	Проектируемый объект расположен по адресу: 
РБ, г. Стерлитамак, ул. 40-й проезд, з/у 5б 02:56:000000:3568, з/у 5в  02:56:010203:749.

	4. Вид работ
	Новое строительство

	5. Источник финансирования
	Собственные и/или привлеченные средства.

	6. Основание для реализации проекта
	Соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемым в аренду юридическому лицу без проведения торгов, заключенное между ООО «Мохит-СТР» и  Министерством экологии и природопользования Республики Башкортостан от 08.09.2022г.

	7. Застройщик (технический заказчик)
	ООО «Мохит-СТР»

	8. Подрядчик
	

	9. Основные технико-экономические показатели объекта
	Мощность полигона – 80 тыс. тн в год, 
Принимаемые на полигон отходы - Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к твердым коммунальным отходам 4 и 5 класса опасности  (код ФККО 7 41 119 00 00 0), в том числе отходы производства (не более 30% от массы от ТКО).
Состав объекта:
1. Карты захоронения непригодных для переработки ТКО. Количество, конфигурация и площадь рабочих карт, и порядок (этапы) их строительства определяется проектной документацией.
2. Система сбора и очистки фильтрата;
3. Система сбора газовых эмиссий (необходимость и конструкция определяется проектной документацией);
Вместимость карт захоронения отходов определить в весовых и объёмных показателях.
Предусмотреть максимально возможную площадь карт, организацию объединенного террикона и максимальную высоту террикона.
Срок эксплуатации объекта – не менее 20 лет.
Режим работы объекта: ежедневно с 08-00 до 20-00 365 дней в году.
Все технико-экономические показатели уточнить на этапе проектирования.

	10. Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав
	Предусмотреть выделение этапов строительства Объекта:
1 этап – Строительство полигона ТКО;
2 этап – Строительство участка компостирования;
3 этап – Строительство участка производства RDF-топлива.
В рамках данного Технического Задания предусмотреть проектирование 1-го этапа.
Эксплуатацию карт захоронения отходов предусмотреть поэтапно, на весь срок эксплуатации объекта.
В рамках разработки раздела 6 «Технологические решения» предусмотреть технические решения по выводу из эксплуатации и ликвидации полигона ТКО после завершения эксплуатации в соответствии с требованиями СП.320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование эксплуатация и рекультивация».

	11. Идентификационные признаки объекта
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477).
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит.
Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта - определяется по результатам инженерных изысканий.
Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит.
Идентификацию зданий и сооружений в составе объекта проектирования по пожарной и взрывопожарной опасности установить в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности, после окончательного определения необходимого состава и характеристик зданий и сооружений.
Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта – отсутствуют.

	12. Исходные данные для проектирования.
	Исходно-разрешительная документация в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и разделом 1 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в том числе:
Правоустанавливающие документы на земельные участки для строительства предприятия и прилагаемые к нему материалы:
· Ситуационный план с нанесением близлежащей существующей и перспективной жилой застройки, садоводств, санитарных - защитных зон предприятий и других объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в пределах 1000м от границ проектируемого земельного участка;
· ГПЗУ (градостроительный план земельного участка);
· Кадастровый план земельного участка;
· Договор аренды земельного участка.
· Технические условия (ТУ) по инженерно-техническому обеспечению предприятия и на примыкание к объектам транспортной инфраструктуры. Подрядчик выполняет расчет необходимых нагрузок и их обоснование, а Заказчик выдает технические условия. 
При необходимости строительства внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения и подъездной дороги проектирование таких линейных объектов будет осуществляться по отдельным договорам.
Заказчик предоставляет перечень промышленных отходов, подлежащих размещению на полигоне с указанием их кодов ФККО и количества, предоставляет паспорта отходов.
Сбор прочих исходных данных, сведений, необходимых для проектирования в соответствии с действующей законодательной и нормативной базой, осуществляет Подрядчик.

	13. Стадийность проектирования.
	· Сбор исходных данных
· Выполнение комплекса инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, в объеме, отвечающем целям и задачам проектирования указанного объекта.
· Проектная документация (ПД) объекта захоронения ТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
· Разработка проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), подготовка и проведение общественных обсуждений;
· Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и расчет оценки риска, включая получение положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы Проекта СЗЗ и санитарно-эпидемиологического заключения в органах Роспотребнадзора в установленном порядке;
· Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
· Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ГлавГосЭкспертиза), включая проверку определения достоверности сметной стоимости.
· Разработка рабочей документации (РД)

	14. Требования к инженерным изысканиям 
	Объём и детальность материалов инженерных изысканий должны соответствовать СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические, археологические изыскания (при необходимости) и иные необходимые изыскания выполнить в объёме, требуемом для разработки проектной и рабочей документации, прохождения Государственной экспертизы, историко-культурной экспертизы (при необходимости), а также для выполнения строительно-монтажных работ и сдачи объекта капитального строительства в промышленную эксплуатацию. 
За 10 рабочих дней до начала производства работ по инженерным изысканиям подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение инженерных изысканий и программу инженерных изысканий.
Обеспечить наличие свидетельства о допуске к выполнению работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации строительства зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Все измерения должны производиться с применением оборудования, прошедшего в установленном порядке метрологическую проверку.
Проведение лабораторно-аналитических исследований компонентов природной среды выполнить с привлечением аккредитованных лабораторий.

Требования к выполнению инженерно-геодезических изысканий
1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97. 
1. С целью сгущения геодезической основы до плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки масштабов 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м выполнить создание планово-высотной съемочной геодезической сети точностью 2 разряда в плане и нивелирования IV класса по высоте. 
1. Выполнить топографическую съемку территории под объект проектирования в масштабе 1:500 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м.
1. В пределах топографической съемки нанести все подземные, наземные и надземные инженерные коммуникации, с указанием всех пояснительных надписей согласно требованиям СП 11-104-97 (часть II). Местоположение и характеристики коммуникаций, а также технические характеристики наземных и надземных коммуникаций, согласовать на топографических планах с их владельцами (с указанием адресов и телефонов эксплуатирующих организаций, Ф.И.О. и должностей ответственных лиц, датой согласований).
1. Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:2000.
1. Выполнить разбивку и привязку геологических выработок и геофизических точек.
1. Выполнить закрепление углов площадных объектов в соответствии с требованиями ВСН 30-81 временными закрепительными знаками – деревянными пнями (оформленными под столбы) спиленных деревьев, либо металлическими уголками (уголковое железо – 40х40х1300 мм).
1. На инженерно-топографических планах указать границы землепользований с их наименованиями.
1. Технический отчет по материалам инженерно-геодезических изысканий, помимо вышеуказанных требований, должен соответствовать по составу и содержанию СП 47.13330.2016.
1. Оформление отчетных материалов выполнить согласно ГОСТ 21.301-2021

Требования к выполнению инженерно-геологических изысканий
1. Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 (ч.1-4) и др.
1. Выполнить сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет.
1. Разработать схему расположения скважин, исходя из технических характеристик зданий и сооружений и сложности инженерно-геологических условий площадки и согласовать с Заказчиком.
1. Оценить наличие и вероятность опасных природных воздействий (СП 115.13330.2016), в том числе карстовых явлений.
1. В ходе буровых работ выполнить отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры.
1. Выполнить гидрогеологические наблюдения (замер появившегося и установившегося уровня). Отбор, упаковку, транспортирование и хранение образцов грунта произвести в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014. Все геологические выработки после окончания работ должны быть ликвидированы тампонажем отработанным материалом (керном) с целью исключения загрязнения природной среды.
1. Выполнить оценку потенциальной подтопляемости территории площадки, указать прогнозируемый уровень подземных вод, п. 2.84 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений», исходя из условия исключения всплытия заглубленных сооружений.
1. Выполнить полевые испытания грунтов в соответствии с ГОСТ 30672-2019.
1. Выполнить комплекс лабораторных исследований отобранных проб грунта с целью изучения их физико-механических и агрессивных свойств. Выполнить комплекс исследований отобранных проб воды с целью изучения их химических свойств. Виды исследований назначить в соответствии с требованиями приложений М и Н СП 11-105-97, часть I. Выполнить определение агрессивных свойств грунтов и воды к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля. В отчете должны быть приведены – уровень грунтовых вод, направление движения грунтовых вод, степень агрессивного воздействия воды и степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод на бетонные и железобетонные конструкции, агрессивность грунтов по отношению к стали (удельное электрическое сопротивление грунтов), наличие блуждающих токов, коэффициенты фильтрации и группы грунтов по трудности разработки. При наличии в основании водонасыщенных грунтов отчет должен содержать величину порового давления.
1. Определить глубину проникновения в грунт нулевой температуры, согласно разделу 5.5 СП 22.13330.2016.
1. Дать рекомендации по несущим слоям для устройства фундаментов.
1. Выполнить камеральную обработку результатов полевых и лабораторных работ с составлением технического отчета, включающего пояснительную записку, текстовые и графические приложения.
1. Технический отчет по материалам инженерно-геологических изысканий, помимо вышеуказанных требований, должен соответствовать по составу и содержанию СП 47.13330.2016.
1. Оформление отчетных материалов выполнить согласно ГОСТ 21.301-2021

Требования к выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий
1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий района размещения проектируемого объекта с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.
1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003, а также нормативных документов и стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.
Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания с целью:
1. изучения климатических условий и отдельных метеорологических характеристик;
1. выявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
1. выявления водных объектов.
В составе инженерно-гидрометеорологических исследований:
1. провести сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории;
1. выполнить рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;
1. выполнить изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
1. выполнить камеральную обработку материалов с составлением климатической и гидрологической записки.
1. По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составить технический отчет. Объем и содержание отчета должно соответствовать требованиям нормативов СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, ГОСТ 21.301-2021

Требования к выполнению инженерно-экологических изысканий
1. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, СП 47.13330.2016 в границах предполагаемой зоны влияния объекта.
1. В результате выполнения инженерно-экологических изысканий получить полный объем необходимой информации для разработки природоохранной части проектных решений реализации намечаемой хозяйственной деятельности.
1. Выполнить оценку современного экологического состояния и прогноз возможного воздействия объекта на окружающую природную среду в соответствии с природоохранным законодательством РФ (п.4.3, п.8.1.3 СП 47.13330.2016).
1. Объем и состав изысканий определяется Программой работ и должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 и включать:
1. подготовительный этап: сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов;
1. полевой этап работ, включающий инженерно-экологическую съемку территории, геоэкологическое опробование компонентов природной среды;
1. камеральная обработка полученных материалов полевых и лабораторных исследований;
1. разработка технического отчета по результатам проведенных инженерно-экологических изысканий.
Технический отчет ИЭИ должен отвечать требованиям п. 4.39 и п. 8.1.11 СП 47.13330.2016.
1. Лабораторные исследования компонентов среды, проводимые с целью установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на человека произвести в аккредитованных в надлежащем порядке лабораториях (ст.42 ФЗ-52 от 30.03.1999).


	15. Требования к разработке документации.


	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями:
· «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87
· Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция).
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
· Другими, действующими на территории РФ нормативными документами.
Включая разработку:
· «Оценки воздействия на окружающую среду», 
· «Проекта санитарно-защитной зоны» с разделом «Оценка риска здоровью населения», и с описанием местоположения границ санитарно-защитной зоны в системе координат МСК для дальнейшего кадастрового учета, в формате XML, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 
«Проект санитарно-защитной зоны» выполнить в соответствии с требованиями «Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

	16. Планировочные и другие ограничения
	Ограничения и охранные зоны инженерно-технических сооружений и сетей, дорог и проездов принять по результатам проведения инженерных изысканий и действующих нормативных документов.
При размещении зданий и сооружений руководствоваться чертежом градостроительного плана земельных участков. Все отступления от требований чертежа градостроительного плана согласовать с Заказчиком.
При проектировании предусмотреть минимальную протяженность технологических связей, максимальное блокирование зданий, а также соблюдение всех норм технологического проектирования и другой действующей НТД.
Руководствуясь требования СП 4.13130.2013 обеспечить минимально-достаточные противопожарные расстояния между возводимыми зданиями, и сооружениями.

	17. Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение
	Схемой генерального плана предусмотреть:
· карты захоронения отходов. Количество, конфигурация и площадь рабочих карт, и порядок (этапы) их строительства определяется проектной документацией.
· система сбора и очистки фильтрата.
· система сбора и очистки ливневых стоков.
· Административно-хозяйственную зону. Состав зданий и сооружений АХЗ определить проектом. 
К проектируемым сооружениям предусмотреть подъездные внутриплощадочные автомобильные дороги и площадки, которые одновременно должны являться пожарными проездами.
Предусмотреть наружное освещение в соответствии с НТД. 
Ширина въездной группы должна обеспечивать установку радиационной рамки.
Предусмотреть ограждение периметра территории с системами безопасности для данных объектов: охранной сигнализации, охранного освещения, охранного видеонаблюдения (согласно действующего законодательства).

	18. Архитектурно-планировочные решения
	Архитектурно-планировочные и конструктивные решения проектируемого Объекта должны обеспечивать следующие требования:
· Соответствие действующим на территории РФ нормам и правилам.
· В основании карт полигона предусмотреть надежный противофильтрационный экран для защиты грунтовых вод, почв и прилегающих территорий от негативного влияния складируемых отходов.
· Максимальную эффективную реализацию функциональных назначений Объекта и сооружений; максимальную охрану окружающей среды.
· Рациональное и эффективное использование площадей, объемов, материальных ресурсов и энергоносителей в соответствии с функциональным назначением Объекта и сооружений;
· Применение прогрессивных методов производства строительных работ, с целью улучшения качества и ускорения по времени.
· Предусмотреть обеспечение безопасности от несанкционированного проникновения.

	19. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций
	Для защиты почв, грунтовых вод и прилегающих территорий в основании карт полигона при необходимости предусмотреть надежный противофильтрационный экран с применением современных геосинтетических материалов.

	20. Сети инженерно-технического обеспечения
	Разработать решения по инженерному оборудованию, сетям и системам в объеме, предусматриваемом «Положением о составе разделов проектной документации, требования к их содержанию», утвержденном постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.
Способ прокладки внутриплощадочных инженерных сетей определить проектом.

	21. Требования к технологическим операциям
	Технологические возможности полигона должны обеспечивать захоронение отходов, не подлежащих сортировке, в объеме не менее 80 тыс. тонн в год, в том числе  отходов производства не более 30% от  массы ТКО.
· Предусмотреть применение наилучших доступных технологий, не противоречащих технологиям справочников НДТ Минпромторга РФ.
· Предусмотреть последовательное заполнение карт и последующее создание единого террикона максимально допустимой высоты.
· Предусмотреть возможность подъезда мусоровозов к зоне выгрузки отходов и разворотную площадку. Размеры разворотной площадки определить проектом.
· Предусмотреть послойное уплотнение отходов катком-уплотнителем типа Бурлак, обеспечивающим плотность отходов не менее 1,0 т/м3. 
· Предусмотреть промежуточную изоляцию уплотненных отходов слоем инертного материала.
· В разделе «Технологические решения» предусмотреть подраздел по рекультивации проектируемого полигона.

	22. Требования к разделу «Проект организации строительства»
	ПОС должен соответствовать требованиям МДС 12-81.2007, быть содержательным и кроме прочего непременно включать перечень работ и их количество (ведомость объемов), описание конкретных усложняющих условий проведения работ, организационно-технологическую схему и технологическую последовательность работ.
Разработать календарно-сетевой график (КСГ) в составе ПОС, согласовать и утвердить Заказчиком. Срок строительства принять согласно директивному сроку.
Разработать проект по временному жизнеобеспечению строительной площадки (временные электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, сжатый воздух и т.д.). 

	23. Энерго
эффективность.
	Проектные решения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, согласно действующей в РФ НТД, в том числе Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

	24. Охрана окружающей среды
	Объём и содержание раздела определить при проектировании в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водного кодекса РФ и иных законодательных актов в области охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.
В составе проектной документации разработать и согласовать проект санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».
В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» разработать Программу производственного экологического контроля для соответствующей категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

	25. Требования к разработке материалов ОВОС
	Подготовить материалы ОВОС в объеме требований действующего законодательства, в т.ч. Приказа Минприроды России от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», а также с учетом требований действующих  региональных  законодательных и нормативных документов.

	26. Требования к разработке проекта санитарно-защитной зоны
	Разработать проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ), включая подготовку отчета по оценке риска для здоровья населения (ОРЗН) от химического загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия. Проект СЗЗ выполнить в объеме требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующего законодательства, санитарных норм и методических документов и др., в объеме и с качеством, обеспечивающим получение положительных заключений санитарно-эпидемиологических экспертиз в порядке, предусмотренном законодательством.
При выявлении превышения гигиенических нормативов или уровней риска здоровью населения на границе СЗЗ или на окружающих селитебных территориях Заказчик совместно с Генеральным подрядчиком разрабатывает мероприятия по обеспечению требуемых гигиенических нормативов и/или уровней риска.

	27. Требования к выводу из эксплуатации и ликвидации полигона ТКО
	Решения по выводу из эксплуатации и ликвидации полигона ТКО предусмотреть в соответствии с требованиями:
- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».

	28. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» - в соответствии с Техническими условиями, выдаваемыми ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

	29. Климатические условия
	Принять согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»

	30. Смета на строительство объектов капитального строительства
	Разработать локально-сметные расчеты ресурсно-индексным методом (РИМ)  в ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8).
При формировании стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов (коммерческих предложений, счетов, других подтверждающих документов), данные документы прикладываются к сметам.
Выполнить отдельный сметный расчет на мероприятия по выводу из эксплуатации и ликвидации полигона ТКО, предусмотренные разделом 6 (Технические решения)

	31. Указания о необходимости согласований проектной документации
	Подрядчик получает и оплачивает все необходимые согласования в заинтересованных организациях. Все замечания заинтересованных организаций, экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком.
Подрядчик проходит государственную экологическую экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе" от 23.11.1995.
Подрядчиком за счет собственных сил и средств, обеспечивает прохождение всех необходимых для реализации проекта экспертиз с внесением необходимых изменений и дополнений в документацию с получением положительных заключений.
Подрядчик проходит государственную экспертизу проектной документации и государственную экспертизу результатов инженерных изысканий (ГлавГосЭкспертизу), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и Федеральных законов РФ. Проектная документация и инженерные изыскания формируются проектировщиком и предоставляются на государственную экспертизу с учетом требований постановления Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. №1330 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145». 
В случае получения замечаний государственной экспертизы Подрядчик обязан дать по ним обоснованный ответ в случае несогласия с выдвинутыми ему замечаниями, либо изменить свои проектные решения для удовлетворения требований Государственной экспертизы.
Замечания устраняются в соответствии с регламентом прохождения Государственной экспертизы. Проект считается прошедшим государственную экспертизу и подлежит последующему утверждению Заказчиком только после устранения всех замечаний и получения положительного Заключения государственной экспертизы.

	32. Нормативно-техническая документация
	· Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об отходах производства и потребления"
· Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
· Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов»
· Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641»
Иная нормативная документация, действующая на территории Российской Федерации. 

	33. Форма предоставления итоговых документов
	Проектную документацию разработать и оформить в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами РФ, в т.ч.: ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ Р 21.1003-2009 «Учет и хранение проектной документации». 
Итоговые документы предоставить в цветном бумажном и эквивалентном ему электронном виде:
· На бумажных носителях в 3-х экземплярах,
· На электронном носителе в 1-х экземплярах:
· Один в формате PDF;
· Второй в редактируемом формате:
· Текстовые документы в формате Microsoft Word, Exel
· Расчетные модели в формате Microsoft Exel
· Чертежи, графические материалы – в виде файлов, используемых программой AutoCAD, либо совместимых с ней. 
Графическая информация (рисунки, эскизы, фотографии) – PDF или JPG.



Заказчик	Подрядчик

Директор				                       

______________Миндиярова Э.А.                        _____________________/________________ 
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Приложение № 2
к договору на выполнение проектных работ
№ _________

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
«Строительство II очереди полигона ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива в г. Стерлитамак Республики Башкортостан»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A5:R16]№ этапа
	Наименование этапов выполнения работ
	Стоимость работ, рублей
	
	Срок выполнения работ (по каждому этапу)
Месяц
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	Всего по этапу, руб. (в т.ч. НДС)
	Аванс по договору, руб. (в т.ч. НДС)
	Оплата по завершению этапа, с учетом зачета аванса, руб. (в т.ч. НДС)
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Выполнение комплекса инженерных изысканий на участке проектирования, в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, в объеме, отвечающем целям и задачам проектирования указанного объекта
	
	30,00%
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
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	3
	Разработка проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
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	4
	Подготовка и проведении общественных обсуждений
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), включая экспертизу проекта в органах Роспотребнадзора
	
	30,00%
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Экспертиза проектной документации, в том числе:
	
	50,00%
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	6.2
	Экологическая экспертиза проектной документации (сопровождение)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий (сопровождение)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Разработка Рабочей документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
	
	30,00%
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	ИТОГО,
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	 в том числе НДС
	0,00
	0,00
	0,00
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