
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 572,14 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2 143,45 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 524,75 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 5,42 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 007,22 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 9,54 чел.-ч.

Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Свердловская область

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 07.08.2025 № 46356-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя 
России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ 
Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя 
России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ 
Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

 (наименование работ и затрат)

08-13-988-05/25-АС
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2025 года

(наименование стройки)

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г.Белинского» (литера А1), расположенного по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург,  ул Белинского, 15

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01.2

Ремонт части помещений 1-го этажа здания , помещ. № 4,4а,5,13,14,15
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на единицу 
измерения

коэффициенты
всего с учетом 
коэффициентов

на единицу измерения в 
базисном уровне цен

индекс
на единицу измерения в 
текущем уровне цен

коэффициенты
всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр55-01-006-02 100 м2 0,0074 1 0,0074

1 чел.-ч 1,13812 611,09

1-100-34 чел.-ч 153,8 1,13812 536,93 611,09

2 9,31

чел.-ч 0,00074 0,43

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,00074 648,72 0,48

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,00074 575,58 0,43

91.18.01-508 маш.-ч 7,04 0,052096 115,43 1,41 162,76 8,48

91.21.10-002 маш.-ч 14,08 0,104192 3,32 0,35

4 359,41

01.7.15.07-0001 т 0,01 0,000074 163 881,20 1,35 221 239,62 16,37

04.3.01.07-0025 м3 1,14 0,008436 3 392,36 1,5 5 088,54 42,93

08.1.02.17-0132 м2 12,6 0,09324 203,85 1,18 240,54 22,43

08.3.11.01-1100 т 0,645 0,004773 58 176,44 277,68

Н 999-9899 т 20,4 0,15096

980,24

611,52

Пр/812-089.0-1 % 92 92 562,60

Пр/774-089.0 % 49 49 299,64

248 983,78 1 842,48

2 ГЭСНр56-01-010-01 100 м2 0,0882 1 0,0882

1 чел.-ч 3,199896 1 525,68

1-100-22 чел.-ч 36,28 3,199896 476,79 1 525,68

Н 999-9900 т 1,18 0,104076

1 525,68

1 525,68

Пр/812-090.0-1 % 90 90 1 373,11

Пр/774-090.0 % 47 47 717,07

40 996,15 3 615,86

3 ГЭСНр56-01-009-01 100 шт 0,04 1 0,04

1 чел.-ч 7,172 3 450,31

1-100-23 чел.-ч 179,3 7,172 481,08 3 450,31

2 26,90

91.18.01-508 маш.-ч 3,97 0,1588 115,43 1,41 162,76 25,85

91.21.10-002 маш.-ч 7,93 0,3172 3,32 1,05

Н 999-9900 т 10,5 0,42

3 477,21

3 450,31

Пр/812-090.0-1 % 90 90 3 105,28

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в 
перегородках: кирпичных

Объем=0,74 / 100

ОТ(ЗТ)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

НР Перегородки (ремонтно-строительные)

СП Перегородки (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Снятие дверных полотен

Объем=(3*0,9*2,1+1*1,5*2,1) / 100

Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с 
квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм

Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, 
№ 5П-10П

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого прямые затраты

ФОТ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 
МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров

М

Дюбели

Раствор штукатурный, известковый, М100

Средний разряд работы 3,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 
МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
в откосах

Объем=(3+1) / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-090.0 % 47 47 1 621,65

205 103,50 8 204,14

4 ГЭСН11-01-034-04
ДЕМОНТАЖ

100 м2 1,45 1 1,45

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_с
тб.3

1 чел.-ч 26,158 13 370,66

1-100-30 чел.-ч 22,55 0,8 26,158 511,15 13 370,66

2 75,25

чел.-ч 0,116 66,77

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,8 0,116 648,72 75,25

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,8 0,116 575,58 66,77

4 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,581 0 0 6,69 0,00

11.3.03.08-0004 10 м2 10,5 0 0 108,36 1,47 159,29 0,00

Н 11.2.03.02 м2 102,5 0 0

13 512,68

13 437,43

Пр/812-011.0-1 % 112 112 15 049,92

Пр/774-011.0 % 65 65 8 734,33

25 722,02 37 296,93

5 ГЭСНр57-01-002-01 100 м2 0,392 1 0,392

1 чел.-ч 4,46488 2 090,46

1-100-20 чел.-ч 11,39 4,46488 468,20 2 090,46

2 2,95

чел.-ч 0,05096 26,05

91.06.06-048 маш.-ч 0,13 0,05096 37,32 1,55 57,85 2,95

4-100-030 чел.-ч 0,13 0,05096 511,15 26,05

Н 999-9900 т 0,47 0,18424

2 119,46

2 116,51

Пр/812-091.0-1 % 89 89 1 883,69

Пр/774-091.0 % 49 49 1 037,09

12 857,76 5 040,24

6 ГЭСНр57-01-002-03 100 м2 0,234 1 0,234

1 чел.-ч 16,34958 8 357,09

1-100-30 чел.-ч 69,87 16,34958 511,15 8 357,09

2 19,49

чел.-ч 0,33696 172,24

91.06.06-048 маш.-ч 1,44 0,33696 37,32 1,55 57,85 19,49

4-100-030 чел.-ч 1,44 0,33696 511,15 172,24

Н 999-9900 т 5,2 1,2168

8 548,82

8 529,33

Пр/812-091.0-1 % 89 89 7 591,10

Пр/774-091.0 % 49 49 4 179,37

86 834,57 20 319,29

7 ГЭСНр57-01-021-08 100 м2 1,33 1 1,33

СП Проемы (ремонтно-строительные)

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

М

Электроэнергия

Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм

Покрытие напольное ламинированное (ламинат)

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

Объем=145 / 100

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

Объем=23,4 / 100

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

Объем=39,2 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с 
кирпичным щебнем

Объем=133 / 100

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 27,7039 12 649,60

1-100-17 чел.-ч 20,83 27,7039 456,60 12 649,60

Н 999-9900 т 3,2 4,256

12 649,60

12 649,60

Пр/812-091.0-1 % 89 89 11 258,14

Пр/774-091.0 % 49 49 6 198,30

22 636,12 30 106,04

8 ГЭСНр57-01-021-11
до 80мм

100 м2 1,33 1 1,33

1 чел.-ч 83,1516 37 967,02

1-100-17 чел.-ч 5,21 12 83,1516 456,60 37 967,02

Н 999-9900 т 0,8 12 12,768

37 967,02

37 967,02

Пр/812-091.0-1 % 89 89 33 790,65

Пр/774-091.0 % 49 49 18 603,84

67 940,98 90 361,51

9 ГЭСНр63-03-001-05 100 м2 0,64 1 0,64

1 чел.-ч 47,552 22 467,84

1-100-21 чел.-ч 74,3 47,552 472,49 22 467,84

2 190,76

чел.-ч 0,224 114,50

91.06.06-048 маш.-ч 0,35 0,224 37,32 1,55 57,85 12,96

4-100-030 чел.-ч 0,35 0,224 511,15 114,50

91.18.01-508 маш.-ч 1,64 1,0496 115,43 1,41 162,76 170,83

91.21.10-002 маш.-ч 3,28 2,0992 3,32 6,97

Н 999-9900 т 4,41 2,8224

22 773,10

22 582,34

Пр/812-097.0-1 % 90 90 20 324,11

Пр/774-097.0 % 45 45 10 162,05

83 217,59 53 259,26

10 ГЭСНр65-01-004-04 100 шт 0,02 1 0,02

1 чел.-ч 5,22 2 668,20

1-100-30 чел.-ч 261 5,22 511,15 2 668,20

2 3,04

чел.-ч 0,0526 26,89

91.06.06-048 маш.-ч 2,63 0,0526 37,32 1,55 57,85 3,04

4-100-030 чел.-ч 2,63 0,0526 511,15 26,89

Н 999-9899 т 10,7 0,214

2 698,13

2 695,09

Пр/812-099.1-1 % 87 87 2 344,73

Пр/774-099.1 % 44 44 1 185,84

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: 
к норме 57-01-021-08

Объем=133 / 100

до т.80мм (80-20=60/5=12) ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)

Средний разряд работы 1,7

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 
МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

Объем=64 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,7

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 
(ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 
(ремонтно-строительные)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого прямые затраты

ФОТ

Объем=2 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: ванн
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

311 435,00 6 228,70

11 ГЭСН17-01-001-02 10 компл 0,2 1 0,2

1 чел.-ч 3,9 2 244,76

1-100-40 чел.-ч 19,5 3,9 575,58 2 244,76

2 129,84

чел.-ч 0,24 136,93

91.05.05-015 маш.-ч 0,1 0,02 1 719,46 34,39

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,02 773,17 15,46

91.06.06-048 маш.-ч 0,4 0,08 37,32 1,55 57,85 4,63

4-100-030 чел.-ч 0,4 0,08 511,15 40,89

91.14.02-001 маш.-ч 0,7 0,14 648,72 90,82

4-100-040 чел.-ч 0,7 0,14 575,58 80,58

4 114,24

01.7.07.29-0031 т 0,0007 0,00014 160 056,60 1,63 260 892,26 36,52

01.7.07.29-0101 кг 0,6 0,12 128,40 1,63 209,29 25,11

14.4.02.04-0142 кг 1,3 0,26 79,88 1,61 128,61 33,44

14.5.05.01-0012 т 0,0006 0,00012 60 697,21 1,22 74 050,60 8,89

24.3.01.02-1004 шт 10 2 5,14 1 5,14 10,28

Н 18.2.02.01 компл 10 2

2 625,77

2 381,69

Пр/812-016.0-1 % 121 121 2 881,84

Пр/774-016.0 % 72 72 1 714,82

36 112,15 7 222,43

12 ГЭСНр69-01-002-01 100 
отверстий

0,01 1 0,01

1 чел.-ч 0,0536 27,40

1-100-30 чел.-ч 5,36 0,0536 511,15 27,40

4 0,05

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,7904 0,007904 6,69 0,05

Н 999-9900 т 0,006 0,00006

27,45

27,40

Пр/812-103.0-1 % 92 92 25,21

Пр/774-103.0 % 44 44 12,06

6 472,00 64,72

13 ГЭСНр69-01-002-03 100 
отверстий

0,01 1 0,01

1 чел.-ч 0,8203 419,30

1-100-30 чел.-ч 6,31 13 0,8203 511,15 419,30

4 0,79

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,9088 13 0,118144 6,69 0,79

Н 999-9900 т 0,003 13 0,00039

420,09

419,30

Всего по позиции

Установка ванн купальных: прямых стальных

Объем=2 / 10

Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 
мм

Ванны

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

М

Каболка

Очес льняной

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и 
для внешних работ по деревянным поверхностям

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Объем=1 / 100

до д.150мм (150-20=130/10=13) ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

М

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм 
добавлять к норме 69-01-002-01

Средний разряд работы 3,0

М

Электроэнергия

Строительный мусор

Итого прямые затраты

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

Всего по позиции

Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором 
диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

Объем=1 / 100

ОТ(ЗТ)

Электроэнергия

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-103.0-1 % 92 92 385,76

Пр/774-103.0 % 44 44 184,49

99 034,00 990,34

14 ГЭСНр63-03-009-01 100 м2 0,067 1 0,067

1 чел.-ч 2,31217 1 171,95

1-100-29 чел.-ч 34,51 2,31217 506,86 1 171,95

Н 999-9899 т 0,356 0,023852

1 171,95

1 171,95

Пр/812-097.0-1 % 90 90 1 054,76

Пр/774-097.0 % 45 45 527,38

41 105,82 2 754,09

15 48-1 т 22,160778 1 22,160778 335,29 7 430,29

7 430,29

16 02-15-1-01-0015 т 22,160778 1 22,160778 261,24 5 789,28

5 789,28

123 716,77

109 021,36

457,54

543,81

474,49

13 219,57

280 525,60

267 306,03

109 021,36

457,54

543,81

474,49

101 630,90

55 177,93

13 219,57

109 565,17

101 630,90

55 177,93

280 525,60

229,196046

1,02126

17 ГЭСН10-05-002-01 100 м2 0,0378 1 0,0378

СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой транспортерами

Объем=0,388812+21,771966

Всего по позиции

Средний разряд работы 2,9

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит 
растровых

Объем=6,7 / 100

ОТ(ЗТ)

НР Прочие ремонтно-строительные работы

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтаж перегородок, зашивка проёмов, устройство откосов

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным 
металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: 
глухих

Объем=3,78 / 100

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Демонтажные работы

     справочно:
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1 чел.-ч 4,9896 2 711,20

1-100-35 чел.-ч 132 4,9896 543,37 2 711,20

2 44,99

чел.-ч 0,034398 23,98

91.05.05-015 маш.-ч 0,56 0,021168 1 719,46 36,40

4-100-060 чел.-ч 0,56 0,021168 773,17 16,37

91.14.02-001 маш.-ч 0,35 0,01323 648,72 8,58

4-100-040 чел.-ч 0,35 0,01323 575,58 7,61

91.21.12-004 маш.-ч 0,1 0,00378 2,36 1,32 3,12 0,01

4 1 720,36

01.7.03.01-0001 м3 0,13 0,004914 37,16 0,18

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,8404 0,1451671 6,69 0,97

01.7.06.01-0042 м 126 4,7628 7,88 37,53

01.7.06.04-0002 м 152 5,7456 2,60 0,97 2,52 14,48

01.7.06.04-0007 100 м 1,77 0,066906 1 955,23 1,81 3 538,97 236,78

01.7.15.07-0152 100 шт 1,69 0,063882 52,34 1,39 72,75 4,65

01.7.15.14-0044 100 шт 13,53 0,511434 22,84 1,35 30,83 15,77

01.7.15.14-0045 100 шт 35,33 1,335474 29,64 1,35 40,01 53,43

07.2.06.03-0112 м 76 2,8728 71,61 0,97 69,46 199,54

07.2.06.03-0195 м 204 7,7112 113,30 0,97 109,90 847,46

14.4.01.02-0012 кг 20 0,756 68,29 1,59 108,58 82,09

14.5.11.03-0001 кг 21 0,7938 66,77 1,51 100,82 80,03

14.5.11.03-0004 кг 149 5,6322 17,34 1,51 26,18 147,45

Н 01.6.01.02 м2 421 15,9138

Н 12.2.03.15 м2 103 3,8934

4 500,53

2 735,18

Пр/812-010.0-1 % 108 108 2 953,99

Пр/774-010.0 % 55 55 1 504,35

237 007,14 8 958,87

18 ФСБЦ-01.6.01.02-0006 м2 15,9138 1 15,9138 92,12 1,28 117,91 1 876,40

1 876,40

19 ГЭСН10-05-002-01 100 м2 0,286 1 0,286

1 чел.-ч 37,752 20 513,30

1-100-35 чел.-ч 132 37,752 543,37 20 513,30

2 340,42

чел.-ч 0,26026 181,45

91.05.05-015 маш.-ч 0,56 0,16016 1 719,46 275,39

4-100-060 чел.-ч 0,56 0,16016 773,17 123,83

91.14.02-001 маш.-ч 0,35 0,1001 648,72 64,94

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Ножницы электрические

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными 
добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 
МПа

Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными 
добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не 
менее 1,0 МПа

Листы гипсокартонные

Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр 
шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и 
крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и 
крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм

Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 
мм

Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 
мм

Вода

Электроэнергия

Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 
мм

Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения 
трещиностойкости стыков, ширина 52 мм

Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными 
конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной 
стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм

Всего по позиции

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным 
металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: 
глухих

Объем=28,6 / 100

ОТ(ЗТ)
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4-100-040 чел.-ч 0,35 0,1001 575,58 57,62

91.21.12-004 маш.-ч 0,1 0,0286 2,36 1,32 3,12 0,09

4 13 016,50

01.7.03.01-0001 м3 0,13 0,03718 37,16 1,38

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,8404 1,0983544 6,69 7,35

01.7.06.01-0042 м 126 36,036 7,88 283,96

01.7.06.04-0002 м 152 43,472 2,60 0,97 2,52 109,55

01.7.06.04-0007 100 м 1,77 0,50622 1 955,23 1,81 3 538,97 1 791,50

01.7.15.07-0152 100 шт 1,69 0,48334 52,34 1,39 72,75 35,16

01.7.15.14-0044 100 шт 13,53 3,86958 22,84 1,35 30,83 119,30

01.7.15.14-0045 100 шт 35,33 10,10438 29,64 1,35 40,01 404,28

07.2.06.03-0112 м 76 21,736 71,61 0,97 69,46 1 509,78

07.2.06.03-0195 м 204 58,344 113,30 0,97 109,90 6 412,01

14.4.01.02-0012 кг 20 5,72 68,29 1,59 108,58 621,08

14.5.11.03-0001 кг 21 6,006 66,77 1,51 100,82 605,52

14.5.11.03-0004 кг 149 42,614 17,34 1,51 26,18 1 115,63

Н 01.6.01.02 м2 421 120,406

Н 12.2.03.15 м2 103 29,458

34 051,67

20 694,75

Пр/812-010.0-1 % 108 108 22 350,33

Пр/774-010.0 % 55 55 11 382,11

237 007,38 67 784,11

20 ФСБЦ-01.6.01.02-0006 м2 120,406 1 120,406 92,12 1,28 117,91 14 197,07

14 197,07

21 ФСБЦ-12.2.05.08-1000 м3 2,9458 1 2,9458 4 094,85 1,47 6 019,43 17 732,04

17 732,04

72 357,71

23 224,50

385,41

205,43

48 542,37

110 548,49

23 224,50

385,41

205,43

Электроэнергия

Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 
мм

Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения 
трещиностойкости стыков, ширина 52 мм

Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными 
конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной 
стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр 
шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Ножницы электрические

М

Вода

Всего по позиции

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 
стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 45 кг/м3, 
теплопроводность при 10/25 °C не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)

Объем=29,458*0,1

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Монтаж перегородок, зашивка проёмов, устройство откосов :

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм

Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными 
добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 
МПа

Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными 
добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не 
менее 1,0 МПа

Листы гипсокартонные

Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон

Итого прямые затраты

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и 
крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и 
крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм

Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 
мм

Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 
мм

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

               оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)
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48 542,37

25 304,32

12 886,46

23 429,93

25 304,32

12 886,46

110 548,49

42,7416

0,294658

22 ГЭСН11-01-011-12 100 м2 0,234 1 0,234

1 чел.-ч 3,9429 1 992,66

2-100-02 чел.-ч 4,86 1,13724 468,20 532,46

2-100-03 чел.-ч 10,26 2,40084 511,15 1 227,19

2-100-04 чел.-ч 1,73 0,40482 575,58 233,01

2 169,06

чел.-ч 0,09126 61,77

91.07.10-011 маш.-ч 3,05 0,7137 28,24 1,45 40,95 29,23

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,04446 648,72 28,84

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,04446 575,58 25,59

91.21.22-188 маш.-ч 1,1 0,2574 118,57 30,52

91.05.05-015 маш.-ч 0,2 0,0468 1 719,46 80,47

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,0468 773,17 36,18

4 2 086,61

01.1.02.07-0011 кг 5,6086 1,3124124 223,07 0,99 220,84 289,83

01.7.03.01-0001 м3 0,7652 0,1790568 37,16 6,65

01.7.06.09-1000 100 м 0,85 0,1989 4 650,79 1,81 8 417,93 1 674,33

01.7.07.12-0024 м2 31,36 7,33824 12,83 1,23 15,78 115,80

Н 02.3.01.02 м3 4,36 1,02024

Н 03.2.01.01 т 1,8685 0,437229

4 310,10

2 054,43

Пр/812-011.0-1 % 112 112 2 300,96

Пр/774-011.0 % 65 65 1 335,38

33 959,15 7 946,44

23 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 1,02024 1 1,02024 573,70 1,63 935,13 954,06

954,06

24 ФСБЦ-03.2.01.01-0001 т 0,437229 1 0,437229 4 800,85 1,41 6 769,20 2 959,69

2 959,69

25 ГЭСН11-01-011-13
до т.80мм

100 м2 0,234 1 0,234

1 чел.-ч 1,8252 911,25

2-100-02 чел.-ч 0,36 6 0,50544 468,20 236,65

2-100-03 чел.-ч 0,94 6 1,31976 511,15 674,60

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 2 Монтаж перегородок, зашивка проёмов, устройство откосов

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина 
волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм

Вода

ОТм(ЗТм)

Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, 
дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 
м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

ЭМ

          Затраты труда машинистов

Раздел 3. Устройство полов

Тип 1 (Плитка керамогранита пом.4а,14,15)

Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора 
толщиной 50 мм

Объем=23,4 / 100

до т.80мм (80-50=30/5=6) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Всего по позиции

Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к норме 11-01-011-12

Объем=23,4 / 100

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного 
расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Песок для строительных работ природный

Портландцементы бездобавочные

Итого прямые затраты
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2 83,75

чел.-ч 0,05616 37,87

91.07.10-011 маш.-ч 0,3 6 0,4212 28,24 1,45 40,95 17,25

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 6 0,02808 648,72 18,22

4-100-040 чел.-ч 0,02 6 0,02808 575,58 16,16

91.05.05-015 маш.-ч 0,02 6 0,02808 1 719,46 48,28

4-100-060 чел.-ч 0,02 6 0,02808 773,17 21,71

4 178,00

01.1.02.07-0011 кг 0,5612 6 0,7879248 223,07 0,99 220,84 174,01

01.7.03.01-0001 м3 0,0765 6 0,107406 37,16 3,99

Н 02.3.01.02 м3 0,436 6 0,612144

Н 03.2.01.01 т 0,1869 6 0,2624076

1 210,87

949,12

Пр/812-011.0-1 % 112 112 1 063,01

Пр/774-011.0 % 65 65 616,93

12 353,89 2 890,81

26 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 0,612144 1 0,612144 573,70 1,63 935,13 572,43

572,43

27 ФСБЦ-03.2.01.01-0001 т 0,2624076 1 0,2624076 4 800,85 1,41 6 769,20 1 776,29

1 776,29

28 ГЭСН11-01-047-02 100 м2 0,234 1 0,234

1 чел.-ч 54,97128 28 807,15

1-100-32 чел.-ч 234,92 54,97128 524,04 28 807,15

2 8,68

чел.-ч 0,40482 208,92

91.05.01-016 маш.-ч 0,02 0,00468 251,77 1,46 367,58 1,72

4-100-060 чел.-ч 0,02 0,00468 773,17 3,62

91.05.05-015 маш.-ч 0,01 0,00234 1 719,46 4,02

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,00234 773,17 1,81

91.07.08-024 маш.-ч 1,69 0,39546 2,31 1,55 3,58 1,42

4-100-030 чел.-ч 1,69 0,39546 511,15 202,14

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,00234 648,72 1,52

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,00234 575,58 1,35

4 165,48

01.7.03.01-0001 м3 0,44 0,10296 37,16 3,83

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0325 0,007605 6,69 0,05

04.3.02.09-0102 т 0,009 0,002106 37 800,30 2,03 76 734,61 161,60

Н 06.2.05.03 м2 102 23,868

Н 11.2.04.05 м3 0,01 0,00234

Н 14.1.06.02 т 1,2 0,2808

П,Н 14.4.01.21 т 0 0

29 190,23

29 016,07

Пр/812-011.0-1 % 112 112 32 498,00

Пр/774-011.0 % 65 65 18 860,45

344 225,13 80 548,68

29 ФСБЦ-06.2.05.03-0003 м2 23,868 1 23,868 603,37 1,32 796,45 19 009,67

ЭМ

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

Всего по позиции

Портландцементы бездобавочные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина 
волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм

Вода

Песок для строительных работ природный

ОТм(ЗТм)

Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, 
дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 
м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Вода

Электроэнергия

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм 
(различная цветовая гамма)

Плиты керамогранитные 600х600 мм

Рейки деревянные

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см

Объем=23,4 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

СП Полы

Всего по позиции

Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Грунтовка

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы
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19 009,67

30 ФСБЦ-11.2.04.05-0001 м3 0,00234 1 0,00234 23 139,16 1,51 34 940,13 81,76

81,76

31 ФСБЦ-14.1.06.02-0011 т 0,2808 1 0,2808 36 038,35 1,11 40 002,57 11 232,72

11 232,72

32 ФСБЦ-14.3.01.01-0001 кг 4,68 1 4,68 144,12 1,33 191,68 897,06

897,06

33 ГЭСН11-01-011-12 100 м2 0,692 1 0,692

1 чел.-ч 11,6602 5 892,79

2-100-02 чел.-ч 4,86 3,36312 468,20 1 574,61

2-100-03 чел.-ч 10,26 7,09992 511,15 3 629,12

2-100-04 чел.-ч 1,73 1,19716 575,58 689,06

2 499,95

чел.-ч 0,26988 182,69

91.07.10-011 маш.-ч 3,05 2,1106 28,24 1,45 40,95 86,43

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,13148 648,72 85,29

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,13148 575,58 75,68

91.21.22-188 маш.-ч 1,1 0,7612 118,57 90,26

91.05.05-015 маш.-ч 0,2 0,1384 1 719,46 237,97

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,1384 773,17 107,01

4 6 170,66

01.1.02.07-0011 кг 5,6086 3,8811512 223,07 0,99 220,84 857,11

01.7.03.01-0001 м3 0,7652 0,5295184 37,16 19,68

01.7.06.09-1000 100 м 0,85 0,5882 4 650,79 1,81 8 417,93 4 951,43

01.7.07.12-0024 м2 31,36 21,70112 12,83 1,23 15,78 342,44

Н 02.3.01.02 м3 4,36 3,01712

Н 03.2.01.01 т 1,8685 1,293002

12 746,09

6 075,48

Пр/812-011.0-1 % 112 112 6 804,54

Пр/774-011.0 % 65 65 3 949,06

33 959,09 23 499,69

34 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 3,01712 1 3,01712 573,70 1,63 935,13 2 821,40

2 821,40

35 ФСБЦ-03.2.01.01-0001 т 1,293002 1 1,293002 4 800,85 1,41 6 769,20 8 752,59

8 752,59

36 ГЭСН11-01-011-13
до т.80мм

100 м2 0,692 1 0,692

1 чел.-ч 5,3976 2 694,79

2-100-02 чел.-ч 0,36 6 1,49472 468,20 699,83

2-100-03 чел.-ч 0,94 6 3,90288 511,15 1 994,96

2 247,66

Всего по позиции

Тип 2 (Ламинат пом.4,13)

Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора 
толщиной 50 мм

Объем=69,2 / 100

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе 
цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня

Всего по позиции

Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не 
впитывающих влагу оснований

Объем=23,4*0,2

Всего по позиции

Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, 
размеры 8х18 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Песок для строительных работ природный

Портландцементы бездобавочные

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина 
волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм

Вода

Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного 
расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм

Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, 
дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 
м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

ЭМ

Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к норме 11-01-011-12

Объем=69,2 / 100

до т.80мм (80-50=30/5=6) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции
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чел.-ч 0,16608 112,00

91.07.10-011 маш.-ч 0,3 6 1,2456 28,24 1,45 40,95 51,01

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 6 0,08304 648,72 53,87

4-100-040 чел.-ч 0,02 6 0,08304 575,58 47,80

91.05.05-015 маш.-ч 0,02 6 0,08304 1 719,46 142,78

4-100-060 чел.-ч 0,02 6 0,08304 773,17 64,20

4 526,38

01.1.02.07-0011 кг 0,5612 6 2,3301024 223,07 0,99 220,84 514,58

01.7.03.01-0001 м3 0,0765 6 0,317628 37,16 11,80

Н 02.3.01.02 м3 0,436 6 1,810272

Н 03.2.01.01 т 0,1869 6 0,7760088

3 580,83

2 806,79

Пр/812-011.0-1 % 112 112 3 143,60

Пр/774-011.0 % 65 65 1 824,41

12 353,82 8 548,84

37 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 1,810272 1 1,810272 573,70 1,63 935,13 1 692,84

1 692,84

38 ФСБЦ-03.2.01.01-0001 т 0,7760088 1 0,7760088 4 800,85 1,41 6 769,20 5 252,96

5 252,96

39 ГЭСН11-01-011-09 100 м2 0,692 1 0,692

1 чел.-ч 18,08888 9 246,13

1-100-30 чел.-ч 26,14 18,08888 511,15 9 246,13

2 31,90

чел.-ч 0,06228 32,73

91.06.06-046 маш.-ч 0,07 0,04844 30,61 1,55 47,45 2,30

4-100-030 чел.-ч 0,07 0,04844 511,15 24,76

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,01384 648,72 8,98

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,01384 575,58 7,97

91.21.22-638 маш.-ч 2,8 1,9376 10,64 20,62

4 68,38

01.7.03.01-0001 м3 0,16 0,11072 37,16 4,11

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,7436 0,5145712 6,69 3,44

01.7.07.12-1006 м2 10 6,92 7,15 1,23 8,79 60,83

Н 04.3.02.01 т 0,45 0,3114

Н 14.4.01.02 кг 20 13,84

9 379,14

9 278,86

Пр/812-011.0-1 % 112 112 10 392,32

Пр/774-011.0 % 65 65 6 031,26

37 287,17 25 802,72

40 ФСБЦ-04.3.02.01-0602 т 0,3114 1 0,3114 7 357,55 1,25 9 196,94 2 863,93

2 863,93

41 ФСБЦ-14.4.01.02-0029 кг 13,84 1 13,84 98,12 1,33 130,50 1 806,12

1 806,12

42 ГЭСН11-01-011-11
до 4мм

100 м2 0,692 1 0,692

Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, 
дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 
м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТм(ЗТм)

Объем=69,2 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

Всего по позиции

Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной 
основе, толщиной 3 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

М

Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина 
волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм

Вода

Песок для строительных работ природный

Портландцементы бездобавочные

Всего по позиции

Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания 
оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), 
ручного нанесения

Всего по позиции

Грунтовка акриловая ВД-АК-02

Всего по позиции

Грунтовки на акриловой основе

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

М

Вода

Электроэнергия

Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм

Смеси сухие на цементной основе

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм 
добавлять к норме 11-01-011-09

Объем=69,2 / 100
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1 чел.-ч 1,61236 824,16

1-100-30 чел.-ч 2,33 1,61236 511,15 824,16

2 3,31

чел.-ч 0,0173 9,11

91.06.06-046 маш.-ч 0,019 0,013148 30,61 1,55 47,45 0,62

4-100-030 чел.-ч 0,019 0,013148 511,15 6,72

91.14.02-001 маш.-ч 0,006 0,004152 648,72 2,69

4-100-040 чел.-ч 0,006 0,004152 575,58 2,39

4 2,12

01.7.03.01-0001 м3 0,0404 0,0279568 37,16 1,04

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,234 0,161928 6,69 1,08

П,Н 04.3.02.01 т 0 0

838,70

833,27

Пр/812-011.0-1 % 112 112 933,26

Пр/774-011.0 % 65 65 541,63

3 343,34 2 313,59

43 ФСБЦ-04.3.02.01-0602 т 0,1038 1 0,1038 7 357,55 1,25 9 196,94 954,64

954,64

44 ГЭСН11-01-034-04 100 м2 0,692 1 0,692

1 чел.-ч 15,6046 7 976,29

1-100-30 чел.-ч 22,55 15,6046 511,15 7 976,29

2 44,89

чел.-ч 0,0692 39,83

91.14.02-001 маш.-ч 0,1 0,0692 648,72 44,89

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,0692 575,58 39,83

4 1 160,09

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,581 0,402052 6,69 2,69

11.3.03.08-0004 10 м2 10,5 7,266 108,36 1,47 159,29 1 157,40

Н 11.2.03.02 м2 102,5 70,93

9 221,10

8 016,12

Пр/812-011.0-1 % 112 112 8 978,05

Пр/774-011.0 % 65 65 5 210,48

33 828,95 23 409,63

45 ФСБЦ-11.2.03.02-1008 м2 70,93 1 70,93 737,84 1,47 1 084,62 76 932,10

76 932,10

46 ГЭСН11-01-011-12 100 м2 0,397 1 0,397

1 чел.-ч 6,68945 3 380,69

2-100-02 чел.-ч 4,86 1,92942 468,20 903,35

2-100-03 чел.-ч 10,26 4,07322 511,15 2 082,03

2-100-04 чел.-ч 1,73 0,68681 575,58 395,31

2 286,82

чел.-ч 0,15483 104,81

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания 
оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), 
ручного нанесения

М

Вода

Электроэнергия

Смеси сухие на цементной основе

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, 
толщина 9,5 мм

М

Электроэнергия

Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм

Покрытие напольное ламинированное (ламинат)

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Объем=0,692*0,15

Всего по позиции

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом

Объем=69,2 / 100

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Тип 4 (Линолеум пом.5)

Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора 
толщиной 50 мм

Объем=39,7 / 100

ОТ(ЗТ)
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91.07.10-011 маш.-ч 3,05 1,21085 28,24 1,45 40,95 49,58

91.14.02-001 маш.-ч 0,19 0,07543 648,72 48,93

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,07543 575,58 43,42

91.21.22-188 маш.-ч 1,1 0,4367 118,57 51,78

91.05.05-015 маш.-ч 0,2 0,0794 1 719,46 136,53

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,0794 773,17 61,39

4 3 540,11

01.1.02.07-0011 кг 5,6086 2,2266142 223,07 0,99 220,84 491,73

01.7.03.01-0001 м3 0,7652 0,3037844 37,16 11,29

01.7.06.09-1000 100 м 0,85 0,33745 4 650,79 1,81 8 417,93 2 840,63

01.7.07.12-0024 м2 31,36 12,44992 12,83 1,23 15,78 196,46

Н 02.3.01.02 м3 4,36 1,73092

Н 03.2.01.01 т 1,8685 0,7417945

7 312,43

3 485,50

Пр/812-011.0-1 % 112 112 3 903,76

Пр/774-011.0 % 65 65 2 265,58

33 959,12 13 481,77

47 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 1,73092 1 1,73092 573,70 1,63 935,13 1 618,64

1 618,64

48 ФСБЦ-03.2.01.01-0001 т 0,7417945 1 0,7417945 4 800,85 1,41 6 769,20 5 021,36

5 021,36

49 ГЭСН11-01-011-13
до т.80мм

100 м2 0,397 1 0,397

1 чел.-ч 3,0966 1 546,00

2-100-02 чел.-ч 0,36 6 0,85752 468,20 401,49

2-100-03 чел.-ч 0,94 6 2,23908 511,15 1 144,51

2 142,09

чел.-ч 0,09528 64,25

91.07.10-011 маш.-ч 0,3 6 0,7146 28,24 1,45 40,95 29,26

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 6 0,04764 648,72 30,91

4-100-040 чел.-ч 0,02 6 0,04764 575,58 27,42

91.05.05-015 маш.-ч 0,02 6 0,04764 1 719,46 81,92

4-100-060 чел.-ч 0,02 6 0,04764 773,17 36,83

4 301,98

01.1.02.07-0011 кг 0,5612 6 1,3367784 223,07 0,99 220,84 295,21

01.7.03.01-0001 м3 0,0765 6 0,182223 37,16 6,77

Н 02.3.01.02 м3 0,436 6 1,038552

Н 03.2.01.01 т 0,1869 6 0,4451958

2 054,32

1 610,25

Пр/812-011.0-1 % 112 112 1 803,48

Пр/774-011.0 % 65 65 1 046,66

12 353,80 4 904,46

50 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 1,038552 1 1,038552 573,70 1,63 935,13 971,18

971,18

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина 
волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм

Вода

Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного 
расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм

Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, 
дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 
м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к норме 11-01-011-12

Объем=39,7 / 100

до т.80мм (80-50=30/5=6) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Песок для строительных работ природный

Портландцементы бездобавочные

Итого прямые затраты

ФОТ

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

М

Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина 
волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм

Вода

Песок для строительных работ природный

Портландцементы бездобавочные

Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, 
дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 
м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
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51 ФСБЦ-03.2.01.01-0001 т 0,4451958 1 0,4451958 4 800,85 1,41 6 769,20 3 013,62

3 013,62

52 ГЭСН11-01-011-09 100 м2 0,397 1 0,397

1 чел.-ч 10,37758 5 304,50

1-100-30 чел.-ч 26,14 10,37758 511,15 5 304,50

2 18,30

чел.-ч 0,03573 18,77

91.06.06-046 маш.-ч 0,07 0,02779 30,61 1,55 47,45 1,32

4-100-030 чел.-ч 0,07 0,02779 511,15 14,20

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,00794 648,72 5,15

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,00794 575,58 4,57

91.21.22-638 маш.-ч 2,8 1,1116 10,64 11,83

4 39,23

01.7.03.01-0001 м3 0,16 0,06352 37,16 2,36

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,7436 0,2952092 6,69 1,97

01.7.07.12-1006 м2 10 3,97 7,15 1,23 8,79 34,90

Н 04.3.02.01 т 0,45 0,17865

Н 14.4.01.02 кг 20 7,94

5 380,80

5 323,27

Пр/812-011.0-1 % 112 112 5 962,06

Пр/774-011.0 % 65 65 3 460,13

37 287,13 14 802,99

53 ФСБЦ-04.3.02.01-0602 т 0,17865 1 0,17865 7 357,55 1,25 9 196,94 1 643,03

1 643,03

54 ФСБЦ-14.4.01.02-0029 кг 7,94 1 7,94 98,12 1,33 130,50 1 036,17

1 036,17

55 ГЭСН11-01-011-11
до 4мм

100 м2 0,397 1 0,397

1 чел.-ч 0,92501 472,82

1-100-30 чел.-ч 2,33 0,92501 511,15 472,82

2 1,91

чел.-ч 0,009925 5,23

91.06.06-046 маш.-ч 0,019 0,007543 30,61 1,55 47,45 0,36

4-100-030 чел.-ч 0,019 0,007543 511,15 3,86

91.14.02-001 маш.-ч 0,006 0,002382 648,72 1,55

4-100-040 чел.-ч 0,006 0,002382 575,58 1,37

4 1,22

01.7.03.01-0001 м3 0,0404 0,0160388 37,16 0,60

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,234 0,092898 6,69 0,62

П,Н 04.3.02.01 т 0 0

481,18

478,05

Пр/812-011.0-1 % 112 112 535,42

Пр/774-011.0 % 65 65 310,73

3 343,40 1 327,33

56 ФСБЦ-04.3.02.01-0602 т 0,05955 1 0,05955 7 357,55 1,25 9 196,94 547,68

Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н

Всего по позиции

Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной 
основе, толщиной 3 мм

Грунтовки на акриловой основе

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

М

Вода

Электроэнергия

Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм

Смеси сухие на цементной основе

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Объем=39,7 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

М

Вода

Электроэнергия

Смеси сухие на цементной основе

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм 
добавлять к норме 11-01-011-09

Объем=39,7 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Всего по позиции

Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания 
оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), 
ручного нанесения

Всего по позиции

Грунтовка акриловая ВД-АК-02

Всего по позиции

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания 
оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), 
ручного нанесения
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547,68

57 ГЭСН11-01-036-01 100 м2 0,397 1 0,397

1 чел.-ч 15,1654 7 556,46

1-100-27 чел.-ч 38,2 15,1654 498,27 7 556,46

2 136,81

чел.-ч 0,33745 185,27

91.06.06-048 маш.-ч 0,35 0,13895 37,32 1,55 57,85 8,04

4-100-030 чел.-ч 0,35 0,13895 511,15 71,02

91.14.02-001 маш.-ч 0,5 0,1985 648,72 128,77

4-100-040 чел.-ч 0,5 0,1985 575,58 114,25

4 16,48

01.7.20.08-0051 кг 0,5 0,1985 56,11 1,48 83,04 16,48

Н 01.6.03.04 м2 102 40,494

Н 14.1.02.04 кг 50 19,85

7 895,02

7 741,73

Пр/812-011.0-1 % 112 112 8 670,74

Пр/774-011.0 % 65 65 5 032,12

54 402,72 21 597,88

58 ФСБЦ-01.6.03.04-0120 м2 40,494 1 40,494 874,44 1,16 1 014,35 41 075,09

41 075,09

59 ФСБЦ-14.1.02.04-0102 кг 19,85 1 19,85 223,54 2,17 485,08 9 628,84

9 628,84

60 ГЭСН15-07-015-03 10 м 9,9 1 9,9

1 чел.-ч 2,376 1 275,75

1-100-34 чел.-ч 0,24 2,376 536,93 1 275,75

4 2,65

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,04 0,396 6,69 2,65

Н 11.3.03.10 м 10,1 99,99

1 278,40

1 275,75

Пр/812-015.0-1 % 100 100 1 275,75

Пр/774-015.0 % 49 49 625,12

321,14 3 179,27

61 ФСБЦ-01.7.06.09-1000 100 м 0,9999 1 0,9999 4 650,79 1,81 8 417,93 8 417,09

8 417,09

62 ГЭСН09-03-050-01 100 м 0,36 1 0,36

1 чел.-ч 4,5432 2 527,16

1-100-37 чел.-ч 12,62 4,5432 556,25 2 527,16

2 11,68

чел.-ч 0,018 10,36

91.14.02-001 маш.-ч 0,05 0,018 648,72 11,68

4-100-040 чел.-ч 0,05 0,018 575,58 10,36

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Линолеум

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Объем=0,397*0,15

Всего по позиции

Устройство покрытий: из линолеума на клее

Объем=39,7 / 100

ОТ(ЗТ)

М

Электроэнергия

Демпфер (амортизатор) из ПВХ, для крепления отбойника

Итого прямые затраты

ФОТ

Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ

Объем=99 / 10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

Всего по позиции

Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс 
пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 
г/м2

Всего по позиции

Клей для укладки ПВХ-покрытий

Всего по позиции

Состав клеящий

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Объем=36 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации 
температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, 
толщина 10 мм

Объем=(99,99) / 100
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4 51,86

01.7.03.04-0001 кВт-ч 4,836 1,74096 6,69 11,65

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,00027 110 308,96 1,35 148 917,10 40,21

Н 07.2.07.13 т 0,004 0,00144

П,Н 08.3.09.05 т 0 0

2 601,06

2 537,52

Пр/812-009.0-1 % 93 93 2 359,89

Пр/774-009.0 % 62 62 1 573,26

18 150,58 6 534,21

63 ФСБЦ-09.2.03.04-0050 м 36,36 1 36,36 467,96 1,41 659,82 23 991,06

23 991,06

64 ГЭСН11-01-039-06 100 м 0,48 1 0,48

1 чел.-ч 14,1168 7 943,52

1-100-38 чел.-ч 29,41 14,1168 562,70 7 943,52

2 93,70

чел.-ч 0,1488 85,33

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,0048 37,32 1,55 57,85 0,28

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,0048 511,15 2,45

91.14.02-001 маш.-ч 0,3 0,144 648,72 93,42

4-100-040 чел.-ч 0,3 0,144 575,58 82,88

4 0,47

01.7.03.01-0001 м3 0,01 0,0048 37,16 0,18

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,09 0,0432 6,69 0,29

Н 04.3.02.09 т 0,01 0,0048

Н 06.2.05.03 м2 10,2 4,896

Н 14.1.06.02 т 0,04 0,0192

8 123,02

8 028,85

Пр/812-011.0-1 % 112 112 8 992,31

Пр/774-011.0 % 65 65 5 218,75

46 529,33 22 334,08

65 ФСБЦ-04.3.02.09-0102 т 0,0048 1 0,0048 37 800,30 2,03 76 734,61 368,33

368,33

66 ФСБЦ-06.2.05.03-0003 м2 4,896 1 4,896 603,37 1,32 796,45 3 899,42

3 899,42

67 ФСБЦ-14.1.06.02-0011 т 0,0192 1 0,0192 36 038,35 1,11 40 002,57 768,05

768,05

346 163,11

88 352,12

1 780,51

1 158,94

254 871,54

503 682,21

Электроэнергия

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 
шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм

Планка из стального листа

Конструкции стальные

Итого прямые затраты

М

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Электроэнергия

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Объем=36*1,01

Всего по позиции

Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных

Объем=48 / 100

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Плинтус напольный алюминиевый для завода линолеума без вставки, 
размеры 125х40х12 мм

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм

Всего по позиции

Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе 
цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Устройство полов :

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-
6 мм (различная цветовая гамма)

Всего по позиции

Смесь сухая для заделки швов

Плиты керамогранитные

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Итого прямые затраты

ФОТ

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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88 352,12

1 780,51

1 158,94

254 871,54

99 617,15

57 901,95

89 511,06

99 617,15

57 901,95

503 682,21

170,39306

1,936995

68 ГЭСН09-04-018-02 100 м2 0,0483 1 0,0483

1 чел.-ч 8,891064 4 871,55

2-100-01 чел.-ч 2,06 0,099498 429,54 42,74

2-100-02 чел.-ч 17,57 0,848631 468,20 397,33

2-100-03 чел.-ч 45,09 2,177847 511,15 1 113,21

2-100-04 чел.-ч 119,36 5,765088 575,58 3 318,27

2 70,50

чел.-ч 0,108675 62,55

91.14.02-001 маш.-ч 2,25 0,108675 648,72 70,50

4-100-040 чел.-ч 2,25 0,108675 575,58 62,55

4 550,99

01.7.03.04-0001 кВт-ч 22,27 1,075641 6,69 7,20

01.7.06.14-1046 м 73,23 3,537009 34,74 1,3 45,16 159,73

01.7.06.14-1074 10 м 20,66 0,997878 193,95 1,3 252,14 251,60

01.7.15.02-0040 100 шт 0,77 0,037191 940,25 1,16 1 090,69 40,56

01.7.15.07-1010 100 шт 0,3 0,01449 1 713,91 1,39 2 382,33 34,52

01.7.15.11-0044 кг 0,28 0,013524 177,04 1,35 239,00 3,23

01.7.15.14-1046 100 шт 2,97 0,143451 120,96 1,35 163,30 23,43

01.7.17.06-0092 шт 0,01 0,000483 56,21 1,24 69,70 0,03

01.7.17.09-1013 шт 0,11 0,005313 64,96 1,24 80,55 0,43

01.7.17.09-1112 100 шт 0,0003 0,0000145 5 395,08 1,24 6 689,90 0,10

14.5.01.05-0010 шт 2,15 0,103845 236,15 1,23 290,46 30,16

Н 01.1.02.08 100 шт 0,53 0,025599

Н 09.1.01.01 м2 100 4,83

5 555,59

4 934,10

Пр/812-009.0-1 % 93 93 4 588,71

          Затраты труда машинистов

Раздел 4. Установка дверных блоков

Монтаж каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей для 
входных групп, массой конструкции до 43 кг/м2

Объем=(1*2,1*0,9+1*2,1*1,4) / 100

ОТ(ЗТ)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 3 Устройство полов

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с 
шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, 
длина 35 мм

Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм

Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для 
ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, 
диаметр 10 мм

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей 
стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 
мл

Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные 
бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем 
с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 1,5 мм

Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким 
слоем с двух сторон, цвет черный, ширина 45 мм, толщина 2 мм

Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с 
наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм

Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с 
шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм

Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М8-10

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Рабочий 1 разряда

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

ЭМ

Прокладки паронитовые

Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции
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Пр/774-009.0 % 62 62 3 059,14

273 363,15 13 203,44

69 ГЭСН09-04-018-10 100 м2 0,0483 1 0,0483

1 чел.-ч 5,440512 2 969,91

2-100-02 чел.-ч 8,59 0,414897 468,20 194,25

2-100-03 чел.-ч 37,59 1,815597 511,15 928,04

2-100-04 чел.-ч 66,46 3,210018 575,58 1 847,62

2 32,90

чел.-ч 0,050715 29,19

91.14.02-001 маш.-ч 1,05 0,050715 648,72 32,90

4-100-040 чел.-ч 1,05 0,050715 575,58 29,19

4 16,81

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,67 0,273861 6,69 1,83

01.7.15.14-0062 100 шт 1,36 0,065688 33,36 1,35 45,04 2,96

01.7.15.14-1056 100 шт 1,63 0,078729 112,14 1,35 151,39 11,92

01.7.17.09-1112 100 шт 0,0003 0,0000145 5 395,08 1,24 6 689,90 0,10

Н 11.3.01.02 м2 100 4,83

3 048,81

2 999,10

Пр/812-009.0-1 % 93 93 2 789,16

Пр/774-009.0 % 62 62 1 859,44

159 366,67 7 697,41

70 ФСБЦ-09.4.02.01-0020 м2 1,89 1 1,89 24 577,18 1,34 32 933,42 62 244,16

62 244,16

71 ФСБЦ-09.4.02.01-0026 м2 2,94 1 2,94 27 454,82 1,34 36 789,46 108 161,01

108 161,01

72 ГЭСН09-04-013-01 м2 3,78 1 3,78

1 чел.-ч 7,8246 4 772,61

1-100-44 чел.-ч 2,07 7,8246 609,95 4 772,61

2 134,95

чел.-ч 0,0756 43,51

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,0756 648,72 49,04

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,0756 575,58 43,51

91.17.04-233 маш.-ч 0,71 2,6838 32,01 85,91

4 1 829,89

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,4908 1,855224 6,69 12,41

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0,2646 155,63 1,02 158,74 42,00

01.7.15.02-0051 т 0,003 0,01134 89 330,06 1,16 103 622,87 1 175,08

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 
крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей: 
дверными блоками

Объем=(1*2,1*0,9+1*2,1*1,4) / 100

ОТ(ЗТ)

Объем=2*2,1*0,9

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Блок дверной входной маятниковый двупольный из алюминиевого 
профиля с комплектующими и доводчиками, заполнение дверного 
полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, 
площадь до 3 м2

Объем=1*2,1*1,4

Всего по позиции

Установка противопожарных дверей: однопольных глухих

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого 
профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного 
полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, 
площадь до 2 м2

Объем=1*2,1*0,9

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и 
крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей 
стали Р6М5, класс точности А1, длина 86 мм, диаметр 5 мм

Блоки дверные входные

Итого прямые затраты

ФОТ

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 
УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты анкерные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроэнергия
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14.5.01.05-0013 шт 0,27 1,0206 478,28 1,23 588,28 600,40

П,Н 07.1.01.01 шт 0 0

6 780,96

4 816,12

Пр/812-009.0-1 % 93 93 4 478,99

Пр/774-009.0 % 62 62 2 985,99

3 768,77 14 245,94

73 ФСБЦ-07.1.01.01-0019 шт 2 1 2 11 382,65 1,34 15 252,75 30 505,50

30 505,50

74 ГЭСН15-02-031-01 100 м2 0,031 1 0,031

1 чел.-ч 5,549 3 086,63

1-100-37 чел.-ч 179 5,549 556,25 3 086,63

2 3,69

чел.-ч 0,06386 32,64

91.06.06-048 маш.-ч 2,06 0,06386 37,32 1,55 57,85 3,69

4-100-030 чел.-ч 2,06 0,06386 511,15 32,64

4 694,08

04.3.01.07-0025 м3 4,4 0,1364 3 392,36 1,5 5 088,54 694,08

3 817,04

3 119,27

Пр/812-015.0-1 % 100 100 3 119,27

Пр/774-015.0 % 49 49 1 528,44

273 056,45 8 464,75

75 ГЭСН15-04-005-03 100 м2 0,031 1 0,031

1 чел.-ч 1,209 649,15

1-100-34 чел.-ч 39 1,209 536,93 649,15

2 3,06

чел.-ч 0,00527 3,00

91.06.06-048 маш.-ч 0,02 0,00062 37,32 1,55 57,85 0,04

4-100-030 чел.-ч 0,02 0,00062 511,15 0,32

91.14.02-001 маш.-ч 0,15 0,00465 648,72 3,02

4-100-040 чел.-ч 0,15 0,00465 575,58 2,68

4 88,00

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,02604 531,44 1,63 866,25 22,56

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,00961 56,11 1,48 83,04 0,80

14.5.11.01-0001 т 0,051 0,001581 25 237,94 1,62 40 885,46 64,64

Н 14.3.02.01 т 0,063 0,001953

743,21

652,15

Пр/812-015.0-1 % 100 100 652,15

Пр/774-015.0 % 49 49 319,55

55 319,68 1 714,91

76 ФСБЦ-14.3.02.01-0111 т 0,001953 1 0,001953 52 265,82 1,78 93 033,16 181,69

181,69

Всего по позиции

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 
камню: плоских

Объем=3,1 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел 
огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный 
порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 
900х2100 мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест 
с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

Дверь противопожарная металлическая

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен

Объем=3,1 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,4

Раствор штукатурный, известковый, М100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Всего по позиции

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Установка дверных блоков :

Краска водоэмульсионная

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Шпатлевка клеевая
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221 037,97

16 349,85

245,10

170,89

204 272,13

246 418,81

16 349,85

245,10

170,89

204 272,13

15 628,28

9 752,56

16 520,74

15 628,28

9 752,56

246 418,81

28,914176

0,30412

77 ГЭСНр61-04-001-01 100 м2 0,752 1 0,752

1 чел.-ч 18,1984 9 419,49

1-100-31 чел.-ч 24,2 18,1984 517,60 9 419,49

2 4,35

чел.-ч 0,0752 38,44

91.06.06-048 маш.-ч 0,1 0,0752 57,85 4,35

4-100-030 чел.-ч 0,1 0,0752 511,15 38,44

4 130,38

01.7.03.01-0001 м3 0,01 0,00752 37,16 0,28

04.3.01.07-0025 м3 0,034 0,025568 5 088,54 130,10

9 592,66

9 457,93

Пр/812-095.0-1 % 89 89 8 417,56

Пр/774-095.0 % 44 44 4 161,49

29 483,66 22 171,71

78 ГЭСН46-08-022-01 100 м 1,02 1 1,02

1 чел.-ч 7,3338 4 221,19

1-100-40 чел.-ч 7,19 7,3338 575,58 4 221,19

2 6,62

чел.-ч 0,0102 5,87

91.14.02-001 маш.-ч 0,01 0,0102 648,72 6,62

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,0102 575,58 5,87

4 32,92

01.7.03.04-0001 кВт-ч 4,824 4,92048 6,69 32,92

П,Н 01.7.17.12 шт 0 0

Н 14.5.01.06 кг 19,5 19,89

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Всего прямые затраты (справочно)

Раздел 5. Отделка потолков и ригельных балок

Ремонт потолков во всех помещениях кроме пом.  4, 13, 14 с ригельными балками

Перетирка штукатурки: внутренних помещений

Объем=(56,4+18,8) / 100

ОТ(ЗТ)

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 4 Установка дверных блоков

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения 
пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов

Объем=102 / 100

М

Вода

Раствор штукатурный, известковый, М100

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки

Герметик полиуретановый
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4 266,60

4 227,06

Пр/812-040.1-1 % 103 103 4 353,87

Пр/774-040.1 % 59 59 2 493,97

10 896,51 11 114,44

79 ФСБЦ-14.5.01.01-0012 л 20,4 1 20,4 316,55 1,23 389,36 7 942,94

7 942,94

80 ГЭСН15-04-007-02 100 м2 2,668 1 2,668

1 чел.-ч 168,084 88 082,74

1-100-32 чел.-ч 63 168,084 524,04 88 082,74

2 279,46

чел.-ч 0,48024 272,97

91.06.06-046 маш.-ч 0,02 0,05336 30,61 1,55 47,45 2,53

4-100-030 чел.-ч 0,02 0,05336 511,15 27,27

91.14.02-001 маш.-ч 0,16 0,42688 648,72 276,93

4-100-040 чел.-ч 0,16 0,42688 575,58 245,70

4 14 559,30

01.7.17.11-0011 м2 0,84 2,24112 531,44 1,63 866,25 1 941,37

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,82708 56,11 1,48 83,04 68,68

14.5.11.02-0101 т 0,055 0,14674 52 790,33 1,62 85 520,33 12 549,25

Н 14.3.02.01 т 0,033 0,088044

Н 14.4.01.02 т 0,022 0,058696

103 194,47

88 355,71

Пр/812-015.0-1 % 100 100 88 355,71

Пр/774-015.0 % 49 49 43 294,30

88 022,67 234 844,48

81 ФСБЦ-14.3.02.01-0393 кг 88,044 1 88,044 139,11 1,78 247,62 21 801,46

21 801,46

82 ФСБЦ-14.4.01.02-0029 кг 58,696 1 58,696 98,12 1,33 130,50 7 659,83

7 659,83

83 ГЭСН15-01-047-17 100 м2 0,759 1 0,759

1 чел.-ч 133,584 75 167,72

1-100-38 чел.-ч 176 133,584 562,70 75 167,72

2 2 288,46

чел.-ч 4,05306 2 295,69

91.06.06-048 маш.-ч 0,76 0,57684 37,32 1,55 57,85 33,37

4-100-030 чел.-ч 0,76 0,57684 511,15 294,85

91.14.02-001 маш.-ч 4,58 3,47622 648,72 2 255,09

4-100-040 чел.-ч 4,58 3,47622 575,58 2 000,84

4 105 190,58

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 
м

Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, 
герметизации швов

Объем=102*0,3/1,5

Всего по позиции

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: 
по штукатурке потолков

Объем=(235,6+31,2) / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 
элементов

Всего по позиции

Объем=0,088044*1000

Всего по позиции

Грунтовка акриловая ВД-АК-02

Объем=(0,058696)*1000

Всего по позиции

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Шпатлевка водно-дисперсионная

Краска акриловая

Грунтовка

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ремонт потолков в пом. 4,13,14

Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по 
готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления

Объем=75,9 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8
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01.6.04.01-0043 м2 105 79,695 673,20 1,91 1 285,81 102 472,63

01.7.15.03-0012 т 0,0085 0,0064515 132 574,59 1,16 153 786,52 992,15

01.7.15.14-0301 100 шт 4,928 3,740352 341,78 1,35 461,40 1 725,80

П,Н 09.2.02.01-0001 м2 0 0

184 942,45

77 463,41

Пр/812-015.0-1 % 100 100 77 463,41

Пр/774-015.0 % 49 49 37 957,07

395 735,09 300 362,93

84 ФСБЦ-09.2.02.01-0001 м2 75,9 1 75,9 122,91 0,97 119,22 9 048,80

9 048,80

85 ФСБЦ-01.6.04.01-0043 м2 -79,695 1 -79,695 1 285,81 -102 472,63

-102 472,63

86 ФСБЦ-07.2.06.06-0200 м2 79,695 1 79,695 1 271,34 1,41 1 792,59 142 860,46

142 860,46

388 837,04

176 891,14

2 578,89

2 612,97

206 754,04

655 334,42

176 891,14

2 578,89

2 612,97

206 754,04

178 590,55

87 906,83

179 504,11

178 590,55

87 906,83

655 334,42

327,2002

4,6187

87 ГЭСНр61-04-001-01 100 м2 1,671 1 1,671

1 чел.-ч 40,4382 20 930,81

1-100-31 чел.-ч 24,2 40,4382 517,60 20 930,81

2 9,67

чел.-ч 0,1671 85,41

91.06.06-048 маш.-ч 0,1 0,1671 37,32 1,55 57,85 9,67

4-100-030 чел.-ч 0,1 0,1671 511,15 85,41

Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа подвесных 
потолочных систем

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с 
прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-
D, толщина 15-17 мм

Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной 
гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 
мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 
крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Панели алюминиевые акустические перфорированные, диаметр 
отверстий 5-8 мм, толщина 1 мм

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Отделка потолков и ригельных балок :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции

Комплект из стального оцинкованного профиля для монтажа 
подвесных потолочных систем

Всего по позиции

Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с 
прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс 
звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Перетирка штукатурки: внутренних помещений

Объем=167,1 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

Всего по разделу 5 Отделка потолков и ригельных балок

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 6. Отделка стен

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)
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4 289,72

01.7.03.01-0001 м3 0,01 0,01671 37,16 0,62

04.3.01.07-0025 м3 0,034 0,056814 3 392,36 1,5 5 088,54 289,10

21 315,61

21 016,22

Пр/812-095.0-1 % 89 89 18 704,44

Пр/774-095.0 % 44 44 9 247,14

29 483,66 49 267,19

88 ГЭСН15-04-007-01 100 м2 2,469 1 2,469

1 чел.-ч 107,54964 56 360,31

1-100-32 чел.-ч 43,56 107,54964 524,04 56 360,31

2 242,59

чел.-ч 0,41973 238,41

91.06.06-046 маш.-ч 0,02 0,04938 30,61 1,55 47,45 2,34

4-100-030 чел.-ч 0,02 0,04938 511,15 25,24

91.14.02-001 маш.-ч 0,15 0,37035 648,72 240,25

4-100-040 чел.-ч 0,15 0,37035 575,58 213,17

4 12 628,76

01.7.17.11-0011 м2 0,84 2,07396 531,44 1,63 866,25 1 796,57

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,76539 56,11 1,48 83,04 63,56

14.5.11.02-0101 т 0,051 0,125919 52 790,33 1,62 85 520,33 10 768,63

Н 14.3.02.01 т 0,03 0,07407

Н 14.4.01.02 т 0,02 0,04938

69 470,07

56 598,72

Пр/812-015.0-1 % 100 100 56 598,72

Пр/774-015.0 % 49 49 27 733,37

62 293,30 153 802,16

89 ФСБЦ-14.3.02.01-0393 кг 74,07 1 74,07 139,11 1,78 247,62 18 341,21

18 341,21

90 ФСБЦ-14.4.01.02-0029 кг 49,38 1 49,38 98,12 1,33 130,50 6 444,09

6 444,09

91 ГЭСН15-04-006-04 100 м2 0,462 1 0,462

1 чел.-ч 7,53984 4 339,78

1-100-40 чел.-ч 16,32 7,53984 575,58 4 339,78

2 6,26

чел.-ч 0,01386 7,68

91.06.06-048 маш.-ч 0,01 0,00462 37,32 1,55 57,85 0,27

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,00462 511,15 2,36

91.14.02-001 маш.-ч 0,02 0,00924 648,72 5,99

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,00924 575,58 5,32

4 7,67

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0,0924 56,11 1,48 83,04 7,67

Н 14.3.01.03 т 0,02 0,00924

4 361,39

4 347,46

Пр/812-015.0-1 % 100 100 4 347,46

М

Вода

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Шпатлевка водно-дисперсионная

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: 
по штукатурке стен

Объем=246,9 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

Раствор штукатурный, известковый, М100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

Грунтовка акриловая ВД-АК-02

Объем=(0,04938)*1000

Всего по позиции

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза 
стен

Объем=46,2 / 100

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149

Объем=(0,07407)*1000

Всего по позиции

Краска акриловая

Грунтовка

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

Грунтовка

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ветошь хлопчатобумажная цветная
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Пр/774-015.0 % 49 49 2 130,26

23 461,28 10 839,11

92 ФСБЦ-14.3.01.03-0001 кг 9,24 1 9,24 65,84 1,33 87,57 809,15

809,15

93 ГЭСН15-01-019-05 100 м2 0,462 1 0,462

1 чел.-ч 53,25012 29 277,45

1-100-36 чел.-ч 115,26 53,25012 549,81 29 277,45

2 71,90

чел.-ч 0,7623 395,21

91.06.05-011 маш.-ч 0,08 0,03696 1 691,77 62,53

4-100-050 чел.-ч 0,08 0,03696 661,49 24,45

91.06.06-048 маш.-ч 0,27 0,12474 37,32 1,55 57,85 7,22

4-100-030 чел.-ч 0,27 0,12474 511,15 63,76

91.07.08-024 маш.-ч 1,3 0,6006 2,31 1,55 3,58 2,15

4-100-030 чел.-ч 1,3 0,6006 511,15 307,00

4 20,64

01.7.03.01-0001 м3 0,085 0,03927 37,16 1,46

01.7.20.08-0051 кг 0,5 0,231 56,11 1,48 83,04 19,18

Н 04.3.02.09 т 0,05 0,0231

Н 06.2.05.04 м2 100 46,2

Н 14.1.06.02 т 0,375 0,17325

29 765,20

29 672,66

Пр/812-015.0-1 % 100 100 29 672,66

Пр/774-015.0 % 49 49 14 539,60

160 124,37 73 977,46

94 ФСБЦ-04.3.02.09-0102 т 0,0231 1 0,0231 37 800,30 2,03 76 734,61 1 772,57

1 772,57

95 ФСБЦ-06.2.01.02-0010 м2 46,2 1 46,2 516,85 1,23 635,73 29 370,73

29 370,73

96 ФСБЦ-14.1.06.02-0001 т 0,17325 1 0,17325 12 041,60 1,11 13 366,18 2 315,69

2 315,69

183 965,71

110 908,35

330,42

726,71

72 000,23

346 939,36

110 908,35

330,42

726,71

72 000,23

Объем=46,2 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Состав грунтовочный глубокого проникновения

Объем=(0,00924)*1000

Всего по позиции

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

СП Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-
6 мм (различная цветовая гамма)

Всего по позиции

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, 
гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм

Плитки рядовые

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Отделочные работы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Вода

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Смесь сухая для заделки швов

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 
номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

               материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Всего по позиции

Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий 
на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Отделка стен :

     Всего прямые затраты (справочно)
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109 323,28

53 650,37

111 635,06

109 323,28

53 650,37

346 939,36

208,7778

1,36299

1 336 078,31

524 747,32

5 777,87

5 418,75

786 914,80

13 219,57

2 143 448,89

2 130 229,32

524 747,32

5 777,87

5 418,75

786 914,80

530 094,48

277 276,10

13 219,57

530 166,07

530 094,48

277 276,10

428 689,78

2 572 138,67

1007,222882

9,538723

Составил:

Проверил:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 6 Отделка стен

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

          Затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)
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