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Договор субподряда №_______

г. Уфа                                                                                                                      «_____» ________ 2016г.
Акционерное Общество «Башкиравтодор», в лице заместителя генерального директора Пролипото А.С., действующего на основании доверенности № 09юр/333 от 20.03.2017г., именуемое в дальнейшем Генподрядчик, с одной стороны, и __________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1.  Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного  значения в муниципальном районе Иглинский район Республики Башкортостан на 2016-2017 годы (далее - объект)   в соответствии с  Локальным сметным расчётом  (далее - Приложение № 1 к Договору (с учетом положений, установленных в Техническом задании на проведение закупки по выбору подрядчика, по результатам которого заключен настоящий Договор)) и передать их Генподрядчику. Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Субподрядчику в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

1.3. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения  работ: 

· дата начала работ   -  с момента полписания настоящего Договора ;

• дата окончания работ   -  31.12.2017 г.            

1.4. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчиком осуществляется в соответствии со свидетельством о допуске к соответствующим  видам работ № ______________________________ от «____»__________________20____г., выданным саморегулируемой организацией _________________________, в установленном действующим законодательством порядке.

1.5. Предусмотренные настоящим Договором работы входят в общий объем работ, предусмотренных Муниципальным контрактом № 15 от 28 декабря 2015 года, согласно которому заказчиком является Администрация муниципального района Иглинский   район Республики Башкортостан  и финансирование работ осуществляется из бюджета Республики Башкортостан. 

1.6. Интересы Подрядчика по настоящему Договору представляет филиал АО «Башкиравтодор» - Иглинское ДРСУ.

2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет _____________ руб., с НДС (НДС 18% - _________________ руб.), в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью Договора.  

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

  2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

2.4. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единиц работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Субподрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, а также других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

              2.6. Если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3. Порядок приема и оплаты выполненных работ 
3.1. Субподрядчик сдает, а Генподрядчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. Субподрядчик не позднее 20 числа каждого текущего месяца представляет Генподрядчику на подписание:

· акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; (далее – форма № КС-2); 

· справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее – форма № КС-3); 

Генподрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 подписывает их,  либо дает Субподрядчику письменный мотивированный отказ.


3.2. Расчеты по Договору осуществляются  Генподрядчиком в течении 30 дней со момента подписания форм КС-2 и КС-3 согласно лимиту финансирования в соответствии с Муниципальным контрактом, указанного в п. 1.6 настоящего Договора, после поступления денежных средств от заказчика.
3.3. В случае установления  Генподрядчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, Акт выполненных работ Генподрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

Работы, не принятые Генподрядчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и, в соответствии с условиями настоящего Договору, Генподрядчик применяет к Субподрядчику штрафные санкции.
3.4. До приёмки объекта Генподрядчик при необходимости создает комиссию по определению соответствия законченного строительством объекта проектной документации (Локальный сметный расчет (Приложение № 1)  и требованиям нормативно-технических документов.
3.5. За 5 дней до завершения всех работ Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии по приемке объекта.

3.6. Субподрядчик передает Генподрядчику в течение 3 дней после завершения работ законченного строительством объекта исполнительную документацию согласно перечню, переданному Генподрядчиком по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

3.7. Приемка законченного строительством объекта осуществляется Генподрядчиком с составлением Акта о приемке законченного строительством объекта. 
3.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой  Генподрядчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению  Генподрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика подлежат  возмещению Субподрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия  Генподрядчиком о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом,  Генподрядчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Субподрядчиком.

3.9. Работы по настоящему Договору считаются выполненными с момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом моментом ввода объекта в эксплуатацию считается момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.10. Генподрядчик принимает и оплачивает Субподрядчику только те объемы работ, которые подтверждены журналом производства работ. Данные журнала производства работ должны подтверждаться отчетом по мониторингу транспортных средств, оборудованных спутниковыми навигационными системами, наличием пространственных координат всей задействованной в выполнении работ техники, передаваемых на протяжении всего периода выполнения работ с оборудования на сервер Генподрядчика в формате, поддерживаемом программным обеспечением Генподрядчика.
3.11. В случае, если по муниципальному контракту, указанному в п. 1.6. настоящего договора, заказчик уменьшает ранее доведенные лимиты бюджетных обязательств, то Генподрядчик имеет право уменьшить объемы работ по настоящему договору. 
4. Обязанности Субподрядчика
4.1. Субподрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы собственными силами и средствами и (или) с привлечением третьих лиц в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами  к состоянию проезжей части, обочин, обстановке пути, земляного полотна, искусственных сооружений, с учетом конкретных объемов работ указанных в техническом задании, ежемесячных заданиях и предписаниях, а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами. 
При  ограждении  мест  производства  работ Субподрядчик   должен иметь  полный  комплект дорожных  знаков  и  технических  средств  организации  и  регулирования  движения,  обеспечить их  установку  и  перестановку  в  точном  соответствии  со  схемой по ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»,  согласованной  с  Генподрядчиком. Знаки,  типоразмер  и  их  установка  должны  соответствовать ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические  средства  организации  дорожного  движения.  Правила  применения  дорожных  знаков,  разметки, светофоров, дорожных  ограждений и  направляющих  устройств», ГОСТ 52290 - 2004 «Технические  средства  организации  дорожного  движения.  Знаки  дорожные. Общие  технические  требования» и  должны  быть  выполнены на  желтом  фоне  с  применением  пленки  с  высокой  интенсивностью световозвращения, тип В.

4.1.2. Субподрядчик   обязан  разработать  Проект  производства  работ  на выполняемые работы,  включающий  расчеты по  содержанию автомобильных  дорог, с  учетом  периодичности  выполнения  работ  технологические  карты, регламентирующие технологию  отдельных  видов  работ  с  целью  обеспечения их  надлежащего  качества,  ситуационные  схемы   автомобильных  дорог с  указанием границ  участков, транспортных  развязок, асфальтобетонных  заводов, пескобаз,  складов и  площадок  для  хранения  ПСС, ведомости  искусственных  сооружений, ведомости  доставки   основных  дорожно-строительных материалов  и  распределения  противогололедных  материалов, схемы  маршрутов  движения  при  выполнении  основных  видов  работ,  в  том  числе  при  зимнем  содержании  по  принципу  приоритета,  расчет  потребности  противогололедных  материалов, нормы  расхода противогололедных  материалов  в  соответствии  с  погодными  условиями, ведомости  участков  автомобильных  дорог,  на  которых устанавливаются  временные  дорожные  знаки 1.15 «Скользкая  дорога», перечни  дорожно-эксплуатационной  техники  и  оборудования, необходимой  для  выполнения  всего  комплекса  работ  по  содержанию  автодорог,  в  том  числе  оборудованной устройствами  спутниковой  навигации, календарный  график  выполнения  работ  по  содержанию  автодорог и  в  течение 20 дней  с  момента  заключения  настоящего  Договора, но  до  начала  производства  работ согласовать  Генподрядчиком.

Для выполнения работ, по которым наличие документов о допуске к указанным видам работ или иные разрешительные документы являются обязательным, Субподрядчик выполняет их самостоятельно при наличии таких документов или привлекает третьих лиц, имеющих соответствующие документы.

4.1.3. Принимать все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации автомобильных дорог, в том числе противопаводковые, по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан (далее – автомобильных дорог) от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние и вызванных несанкционированными действиями юридических и/или физических лиц. Выполнить работы по устранению нарушений требований  к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и искусственных сооружений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения в сроки, установленные в предписаниях, выдаваемых ГИБДД МВД РБ.

Работы, указанные в предписаниях, выполняются Субподрядчиком после согласования с Генподрядчиком.

4.1.4. В течение суток с момента обнаружения в письменной форме известить Генподрядчика о фактах несанкционированных действий юридических и/или физических лиц в полосе отвода автомобильной дороги, не согласованных с Генподрядчиком в установленном порядке (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной торговли, установка рекламы, уничтожение или порча дорожных знаков и других элементов обустройства и т.п.), а также принять все необходимые меры по остановке данных работ.

 4.1.5. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, принять меры по документальному фиксированию таких повреждений и предоставить указанные документы Генподрядчику.

 4.1.6. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.1.7. Производить сбор информации  и предоставлять Генподрядчику следующие отчеты:

· Информацию обо всех случаях порчи автомобильных дорог, о самовольной застройке полосы отвода и придорожной полосы, устройстве несанкционированных съездов, установке рекламных щитов, разрушениях от стихийных бедствий, хищений элементов обустройства автомобильных дорог (по факту обнаружения) с обязательным составлением соответствующих актов;

· Еженедельную информацию о состоянии проезда по автомобильным дорогам общего пользования Республики Башкортостан местного значения в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан в зимний период, о ходе прохождения весеннего паводка, ледохода, а также других чрезвычайных ситуаций;

· Информацию о наличии техники, занятой на работах по содержанию, и ее техническом состоянии (по требованию Генподрядчика).

4.1.8. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.

4.1.9. Уведомлять Генподрядчика  об  обнаружении  дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в период действия гарантийных сроков эксплуатации  объектов   строительства, реконструкции, капитального  ремонта и  ремонта.

 4.1.10. В  нештатных ситуациях в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения с момента обнаружения самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части автомобильной дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог. 

При этом нештатными ситуациями являются: ДТП, препятствующие бесперебойному и/или безопасному движению транспортных средств, неблагоприятные дорожные условия, размывы и/или разрушения автомобильных дорог и другие чрезвычайные  обстоятельства.

4.1.11.  Участвовать совместно с органами ГИБДД в комиссиях по разбору причин ДТП, возможной причиной которых явилось ненадлежащее выполнением работ и/или несоблюдение сроков выполнения указанных работ. 

4.1.12. Вести учет ДТП в специальном журнале в установленном порядке и по первому требованию предъявлять его Генподрячику, а также проводить служебные проверки причин и обстоятельств ДТП, возможной причиной которых явилось ненадлежащее выполнение работ и/или несоблюдение сроков выполнения указанных работ.

4.1.13. Совместно с Генподрядчиком осуществлять контроль за соблюдением выданных технических условий на переустройство воздушных, подземных инженерных сооружений и коммуникаций, строительство объектов дорожного сервиса и прочих объектов в придорожных полосах и полосах отвода автомобильных дорог. 

 4.1.14. Вести с момента начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке по форме Генподрядчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на местах производства работ, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний в соответствии с требованиями «Положения о службе лабораторного контроля» распоряжение Минтранса России от 27.06.2002г. № ИС-562-р, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, отчитываясь о результатах перед Генподрядчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.

     
  4.1.15. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденной распоряжением Росавтодора от 23.05.2002г. № ИС-478-р, требованиями СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Генподрядчиком при приемке работ.

   4.1.16. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших оценку состояния измерений в установленном порядке (или аккредитованных в национальной системе аккредитации) и оснащенных средствами измерений и испытательным оборудованием, позволяющих определить качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ.

4.1.17. Не менее чем за 10 дней до начала производства работ предоставить Генподрядчику на согласование состав (рецепт) на приготовление асфальтобетонных и других смесей, лабораторные протоколы испытаний на соответствие требованиям нормативных документов применяемых материалов, а также сертификаты качества, паспорта и санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы.

4.1.18. В осенний период заблаговременно, перед наступлением отрицательных температур воздуха, обеспечивать перед мостами установку дорожных знаков, предупреждающих о скользкости дорожного покрытия, а также ограничивающих скорость движения, предварительно утвердив схему их расстановки Генподрядчиком  и последующим информировании ГИБДД.

4.1.19. В целях своевременной и качественной подготовки к работе в зимний период осуществить заготовку противогололедных материалов в объемах, рассчитанных в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003г. № ОС-548-р. и  обеспечить  хранение  твердых  ПГМ  в  крытых  складских  помещениях, согласно  п.5.2   «Руководства  по  борьбе  с  зимней  скользкостью  на  автомобильных  дорогах,  утв. распоряжением  Минтранса  России  от 16.06.2003 № ОС-548-6. Приглашать  Генподрядчикаа для  совместной  фиксации  заготовленного  объема (годовой  потребности) ПСС.

4.1.20. На период ввода ограничения движения грузового транспорта с нагрузкой на ось, превышающей установленный уровень, установить на обслуживаемых участках автомобильных дорог дорожные знаки в соответствии  с согласованной Генподрядчиком схемой и последующим информированием ГИБДД.

4.1.21. На весь период выполнения работ по договору обеспечить через сеть Интернет ежедневное предоставление Генподрядчику информации о состоянии проезда, выполненных работах в информационно-аналитической системе Генподрядчика.

   4.1.22. При проведении работ, за свой счет оборудовать задействованную в их проведении дорожную технику устройствами спутниковой навигации на базе сотовой связи GSM/GPRS со спутниковым навигационным приемником, для организации контроля за соблюдением технологий и полноты объемов работ по содержанию автомобильных дорог, во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2010г. № 400 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения». 

Обеспечить функционирование устройств спутниковой навигации с учетом затрат по приобретению, установке и демонтажу бортовых навигационно-связных терминалов (БНСТ), абонентской платы, подключению и техническому обслуживанию, трафика по передаче данных, прочих сопутствующих затрат. 

При проведении работ за свой счет обеспечить автоматизированную передачу с помощью БНСТ пространственных координат техники на сервер генподрядчика напрямую от БНСТ. 

Самостоятельно следить за состоянием БНСТ, своевременно выявлять и устранять за свой счет неисправности и сбои в работе оборудования. 

В случае если в процессе проведения работ БНСТ вышел из строя, то не позднее дня, следующего за выходом БНСТ из строя, письменно уведомить об этом Генподрядчика, с указанием момента возникновения неисправности (здесь и далее моментом возникновения неисправности считать время последней фиксации координат, переданных с помощью БНСТ на сервер Генподрядчика), наименования техники, номера государственной регистрации транспортного средства и идентификационного номера прибора.

Выполнять работы с использованием техники с неисправным БНСТ не дольше, чем с момента возникновения неисправности и до окончания текущих астрономических суток (23ч.59мин., UTC+5), при последующем письменном уведомлении, доставленном в установленный срок Генподрядчику. Генподрядчик вправе принимать такие объемы работ, если они подтверждены журналом производства работ и составляют в сумме не более 2% (двух процентов) от общего объема выполненных работ). 

 4.1.23. Выполнить  в  полном  объеме  все  свои  обязательства, предусмотренные  в  других  разделах  настоящего  договора. При обнаружении в рамках проверок уполномоченных государственных органов несоответствия объемов и качества работ, выполненных Субподрядчиком и указанных в акте выполненных работ по форме КС-2, возвратить уплаченные Генподрядчиком суммы за неподтвержденный результатами проверок объем работ, либо неподтвержденное результатами  проверок качество работ.

4.2. Субподрядчик обязан выдать своему представителю доверенность на право подписания форм №КС-2, №КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, с обязательным предоставлением заверенной копии этой доверенности Генподрядчику.

4.2.1. Субподрядчик обязан не  менее  чем, за 10  дней  до  начала  производства  работ предоставить  Генподрядчику калькуляции на материалы  собственного  производства с  приложением  документально  обоснованных  затрат.

4.2.2. Субподрядчик обязан материалы от  разборки, демонтажа  существующих  элементов, конструкций, не  пригодные  для  дальнейшего  использования, что подтверждается   соответствующим  двухсторонним  актом, подписанным Генподрядчиком и Субподрядчиком реализовывать в  пункты  приема (ТБО)    по рыночным ценам,  действующим  на  момент  сдачи и согласованным Генподрядчиком, а денежные  средства, полученные  от реализации,  перечислить  по реквизитам предоставленным  ему Генподрядчиком.

4.3 Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субсубподрядчиками и обязан возместить Генподрядчику убытки, причиненные Субсубподрядчиками при исполнении Договора.

4.4. Субподрядчик имеет право:

4.4.1. Получить оплату за выполненные Работы в порядке, установленном договором.

4.4.2.Получать документацию, разъяснения, дополнительные сведения, необходимые для осуществления Работ по настоящему договору.
5. Обязанности и права Генподрядчика
5.1. Генподрядчик обязан:

5.1.1. Обеспечить, целевое направление средств Субподрядчику,  в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых в соответствии с настоящим договором средств и соблюдением договорной дисциплины.

5.1.3. Обеспечить на основе представленных Субподрядчиком документов, определенных настоящим договором, представление документов, необходимых для финансирования выполненных работ и произведенных затрат.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ  .

5.1.5. Своевременно предъявляет подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

5.1.6. Осуществлять  приемку  выполненных работ.

5.1.7. Проверять обоснованность  цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

5.2. Генподрядчик вправе: 
5.2.1. Давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного Генподрядчиком срока, в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора, в следующих случаях: 

1) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов;

2) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему договору.

5.2.2. Генподрядчик в любое время до сдачи Объекта вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив  Субподрядчику выполненный и принятый объём работ на момент их прекращения. При этом составляется двухсторонний акт о прекращении работ.

6. Контроль Генподрядчика
6.1. Генподрядчик организует контроль:

· за ходом и качеством выполняемых работ;

· за соблюдением сроков выполнения работ;
· за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием проектной документации (Локальный сметный расчет (Приложение № 1);
 ● за соответствием объемов выполняемых работ проектной документации (Локальный сметный расчет (Приложение № 1). 

6.2. Генподрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Субподрядчику предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной проектной документации (Локальный сметный расчет (Приложение № 1) и действующих нормативно-технических документов.

6.3. В случае обнаружения Генподрядчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Генподрядчиком срок исправить выявленные дефекты. 
6.4. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Субподрядчиком при выполнении работ материалов Генподрядчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Генподрядчиком с участием представителя Субподрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Генподрядчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Субподрядчиком материалов, является основанием для отказа Субподрядчику в приемке выполненных работ.

6.5. Осуществляя контроль за выполнением работ, Генподрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

7. Гарантии  качества по выполненным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.
7.2. В случае обнаружения дефектов, ухудшающих условия движения транспортных средств по автомобильным дорогам, а также при выявлении фактов выполнения Субподрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов, Субподрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. 
7.3. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Субподрядчика и Генподрядчика. Для составления и подписания указанного акта Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.
7.4. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность нормальной эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Субподрядчика и Генподрядчика. Для составления и подписания указанного акта Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

7.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную  Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 

7.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Генподрядчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Субподрядчика расходов по оплате указанных работ. 

7.7. При обнаружении дефектов в период действия  гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается  на период времени, затраченного на устранение дефектов.

7.8. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Субподрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Субподрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Субподрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим Договором.

8. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
8.1 В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных  Договором, а так же в иных  случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных  Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного  Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены  Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  Договором и фактически исполненных Субподрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена  Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по  Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения  Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по  Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3. За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, , Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в размере: 

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по  Договору. 

8.6. Штрафные санкции уплачиваются  посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии.
8.7. Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний Генподрядчика.

8.8. Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на объекте (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Субподрядчика в период гарантийной эксплуатации.

8.9. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик вправе удовлетворить требования за счёт предоставления Субподрядчиком обеспечения исполнения настоящего Договора.

8.10. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Генподрядчика с предоставлением Генподрядчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в двухдневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций.

8.11. Стороны предусматривают претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров.

8.12. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.
8.13. В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

8.14. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения Договорных отношений.

8.15. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

8.16. В случае нарушения (ий) Субподрядчиком требований НК РФ, проявившегося (ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Субподрядчиком Генподрядчику при выполнении работ по настоящему договору суммы НДС, Субподрядчик обязуется по требованию Генподрядчика возместить сумму не принятого в возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки

9. Прекращение обязательств и расторжение Договор
9.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором, прекращает указанные обязательства.

9.2. В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Субподрядчика, подтвержденных соответствующими документами.  

9.3. Генподрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

·  несоблюдение Субподрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, на 30 и более календарных дней;

· несоблюдение Субподрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Генподрядчиком форм № КС-2 по причине такого несоблюдения;

·  уменьшения объема бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, выделяемых для муниципального заказчика, указанного в п. 1.6, для выполнения работ по настоящему договору, приводящих к невозможности исполнения обязательств по Договору;

· недостижения согласия об изменении условий настоящего Договора;

· установления факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего Договора;

· истечения срока обеспечения исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

Стороны  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством  Российской Федерации.


10. Заключительные положения
10.1. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении объема ранее доведенных до Муниципального Заказчика, указанного в п. 1.6 настоящего договора, лимитов бюджетных обязательств Заказчик в трехдневный срок уведомляет Генподрядчика об уменьшении  объемов финансирования, о чем Генподрядчик уведомляет соответственно Субподрядчика. Вопрос об изменении цены по причинам, указанным в данном пункте, решается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к данному договору.
10.2. Не допускается приемка и оплата работ по настоящему Договору, произведенных после получения Субподрядчиком уведомления от Генподрядчика об уменьшении бюджетных ассигнований. 

10.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в пятидневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 

В случае неизвещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

В случае, если Субподрядчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Генподрядчика, а также в случае, если Субподрядчик,  предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Подрядчиком в виде штрафа в размере 5000 руб. Отсутствие со стороны Субподрядчика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитах является для Генподрядчика основанием  освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору. 

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

10.6. Переуступка права требования по обязательствам, возникшим в рамках действия настоящего Договора, без письменного согласования с другой Стороной Договора запрещена.
10.7 Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

11.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

12.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

12.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

12.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
13. Юридические адреса,  реквизиты и подписи сторон
13.1 Юридические адреса и реквизиты Сторон:

	Генподрядчик

Акционерное общество «Башкиравтодор»

	Адрес 
	450078, Республика Башкортостан. г.Уфа, ул. Кирова, 128 а

	Телефон
	8(347)262 -51-00

	ОГРН
	1100280001216

	ИНН/КПП
	0274144861

	Банковские реквизиты
	Филиал АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в г.Самаре

К/с 30101810800000000829, Р/с 40702810024540000837, БИК 043601829

	Субподрядчик



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


13.2.Приложения к настоящему Договору:

13.2.1. Локальный сметный расчет (Приложение № 1).

	Генподрядчик
	Субподрядчик

	Должность
	Заместитель генерального директора 
	
	

	Ф.И.О.
	Пролипото А.С.
	
	

	Подпись
	
	Подпись
	


                             м.п.                                                                         м.п.

