ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации:
«Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики Башкортостан» 

Основная задача разработки рабочей документации: детализация проектных решений по реконструкции автомобильной дороги для выполнения строительно-монтажных работ.

      2. Исходные данные для разработки рабочей документации.
Утвержденная проектная документация 
2.1 Проектная документация  «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики Башкортостан»  I этап;  Положительное заключение № 02-1-1-3-0189-16  от 30.06.2016
2.2 Проектная документация «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики Башкортостан» II этап.   Положительное заключение № 02-1-1-3-0297-16 от 31.10.2016


3. Основные технические параметры для разработки рабочей документации.
3.1  «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах Республики Башкортостан» I этап

	№№ пп
	Наименование
	Количество

	1
	2
	3

	
	Автомобильная дорога
	

	1
	Категория автодороги
	III

	1.1
	Протяженность участка, км
	22,0

	2
	Расчетная скорость, основная,  км/час
	100

	2.1
	Расчетная скорость, в пересеченной местности, м
	80

	3
	Нормативные и расчетные нагрузки:
-на искусственные сооружения

-на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля для расчета прочности дорожной одежды, кН
- коэффициент надежности дорожной одежды
	
А-14; НК-102,8

115



0,95

	4
	Число полос движения
	2

	5
	Тип дорожной одежды
	Капитальный, с покрытием из ЩМА

	6
	Ширина полосы движения, м
	3,50

	7
	Ширина проезжей части, м
	7,00

	8
	Ширина обочин, м
	2,50

	9
	Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м
	0,50

	10
	Ширина земляного полотна (без учета уширений и дополнительных полос), м
	12,00

	
	Арочный засыпной мост через р. Быргат

	1
	Схема моста, м
	2х6,0

	2
	Длина вдоль оси трассы, м
	13,92

	3
	Длина по продольной оси арки, м
	54,52

	4
	Материал блоков изделия
	сборный железобетон

	5
	Расчетные нагрузки
	А-14, 
НК-102,8

	6
	Тип фундамента
	плитный, мелкого заложения


	
	Локальные очистные сооружения
	

	1
	Тип ЛОС
	Подземный блочно-модульного проточного типа

	2
	Количество ЛОС
	4

	3
	Производительность ЛОС  1/2/3/4 , л/с
	20 /15 /20 /10

	4
	Фундамент
	На естественном основании монолитный железобетон



3.2 «Реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода с.Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах  Республики» II этап
	№ пп
	Наименование
	Количество

	1
	2
	3

	
	Автомобильная дорога
	

	1
	Категория автодороги
	III

	1.1 
	Протяженность участка, км
	19,1

	2
	Расчетная скорость, основная,  км/час
	100

	2.1
	Расчетная скорость, в пересеченной местности, м
	
80

	3
	Нормативные и расчетные нагрузки:
-на искусственные сооружения

-на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля для расчета прочности дорожной одежды, кН
- коэффициент надежности дорожной одежды
	
А-14; НК-102,8

115



0,95

	4
	Число полос движения
	2

	5
	Тип дорожной одежды
	Капитальный, с покрытием из ЩМА  

	6
	Ширина полосы движения, м
	3,50

	7
	Ширина проезжей части, м
	7,00

	8
	Ширина обочин, м
	2,50

	9
	Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м
	0,50

	10
	Ширина земляного полотна (без учета уширений и дополнительных полос), м
	12,00

	
	Арочный засыпной мост на ПК 50+35
	

	1
	Схема моста, м
	1х6,0

	2
	Длина вдоль оси трассы, м
	6,92

	3
	Длина по продольной оси арки, м
	22,30

	4
	Материал блоков изделия
	сборный железобетон

	5
	Расчетные нагрузки
	А-14, 
НК-102,8

	6
	Тип фундамента
	плитный, мелкого заложения

	
	Арочный засыпной мост на ПК 52+40
	

	1
	Схема моста, м
	1х6,0

	2
	Длина вдоль оси трассы, м
	6,92

	3
	Длина по продольной оси арки, м
	18,24

	4
	Материал блоков изделия
	сборный железобетон

	5
	Расчетные нагрузки
	А-14, 
НК-102,8

	6
	Тип фундамента
	плитный, мелкого заложения

	
	Арочный засыпной мост на ПК 169+20
	

	1
	Схема моста, м
	2х6,0

	2
	Длина вдоль оси трассы, м
	13,92

	3
	Длина по продольной оси арки, м
	18,24

	4
	Материал блоков изделия
	сборный железобетон

	5
	Расчетные нагрузки
	А-14, 
НК-102,8

	6
	Тип фундамента
	плитный, мелкого заложения

	
	Мост через р. Большая Бердяшка	Мост через р. Большая Бердяшка	
	

	1
	Схема моста, м
	3х18,0

	2
	Полная длина, м
	60,2

	3
	Габарит моста, м
	Г-10,0+2х0,75

	4
	Пролетное строение
	сборное из ж/б балок l=18,0 м

	5
	Береговые опоры
	однорядные, столбчатого типа из буронабивных свай

	6
	Промежуточные опоры
	однорядные, стоечного типа на фундаменте из буронабивных свай 

	7
	Расчетные нагрузки
	А-14, НК-102,8



4. Основные требования к разработке рабочей документации.
4.1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013  «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».
4.2. Рабочая документация должна соответствовать принятым проектным решениям по объекту. 
4.3. Детализацию проектных решений по реконструкции разработать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

	
	Параметр проекта
	Описание

	1.
	Заказчик 

	АО « Башкиравтодор»

	2.
	Местонахождение и основные характеристики объектов строительства
	Российская Федерация, Республика Башкортостан
Местоположение:
автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке от обхода с. Караидель до км 168,35 в  Дуванском  и Караидельском районах

	3.
	Количество экземпляров документации, представляемой Заказчику
	5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде (CD и DVD дисках).
Документы на электронном носителе передаются в форматах, в которых они разрабатывались и должны быть доступны для редактирования. Чертежи и схемы – в формате, совместимом с AutoСad, Nano Cad, MapInfo,   Panorama, текстовые материалы, расчеты, графики – в форматах, совместимых с Microsoft Office, прочие графические материалы – в форматах jpg, tif, pdf.



 4.4. Детализация проектных решений по реконструкции автодороги  указана  в разделе 5 «Состав основного комплекта  рабочих чертежей» настоящего задания.
 4.5. Получать, продлевать технические условия, при необходимости, от владельцев коммуникаций. Согласовывать проектные решения с владельцем коммуникаций за счет собственных средств проектировщика (технические условия не являются согласованием) (в случае обнаружения инженерных коммуникаций).
4.6. Технические условия и согласования от владельцев коммуникаций оформить отдельным томом.
4.7. Представить в рабочей документации исчерпывающий перечень конструкций и работ, подлежащих освидетельствованию с оформлением актов, который должен содержать точное количество контролируемых параметров, допустимые отклонения по каждому параметру, количество измерений по каждому параметру каждой конструкции и каждого вида работ, однозначные указания на способы и методики проведения измерений, а также перечень продукции, материалов, конструкций, изделий, подлежащих верификации и указать в соответствии с СП 126.13330.2012 перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля.        							
4.8. В рабочей документации указать применяемый материал и нормативную документацию на применяемый материал для возведения насыпи земляного полотна, устройства искусственных сооружений, автомобильной дороги.
4.9. На все применяемые материалы и изделия в рабочей документации указать конкретные показатели со ссылкой на нормативные документы.
4.10.  Разработать раздел организации движения и обеспечения безопасности движения в соответствии с ПОС.
4.11. В составе рабочей документации представить «технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
4.12. В случае выявления неучтенных проектной документацией дополнительных объемов работ без дополнительной оплаты представить Том «Дополнения и изменения» в составе:
- трехстороннего акта об обнаружении неучтенных объемов работ между ГКУ УДХ РБ, генеральной проектной организацией, генеральной подрядной организацией; 	
- пояснительной записки;								
- чертежей (при необходимости); 								
- ведомости объемов работ;								
- сметы;												
- ведомости объемов и стоимости работ (расчёт стоимости) с укрупненными единичными расценками;											- сравнительных  ведомостей объемов и стоимости работ.				
4.13. Разработчик рабочей документации без дополнительной оплаты вносит изменения и дополнения в проектную документацию.
4.14. В случае необходимости (по требованию Заказчика) разработчик рабочей документации за свой счёт направляет исправленную проектную документацию на повторную государственную экспертизу.								.	 
5. Состав рабочей документации включает:
5.1. Основной комплект рабочих чертежей:
5.1.1. По автомобильной дороге (марка АД):
I-II этапу:
- общие данные по рабочим чертежам;
- разбивочный план;
- сводный план инженерных сетей;
- уточненные графики распределения земляных масс с учетом стадийности строительства;
- продольный профиль автомобильной дороги с уточненными отметками водоотводных и нагорных канав;
- покилометровая ведомость планировки откосов земляного полотна, снятия растительного  слоя грунта;
- ведомость демонтажа  барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков;
- характерные поперечные профили земляного полотна;
- детализированные чертежи водопропускных сооружений (водопропускные трубы);
- поперечный профиль конструкции дорожной одежды;
- индивидуальные поперечные профили автомобильной дороги (через каждые 50 м на прямых участках, 20 м на кривых) с попикетной привязкой;
- детализированные чертежи водосбросных сооружений;
- схема расположения технических средств организации дорожного движения (в случае внесения изменений);
- разбивочные чертежи примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха;
	
5.1.2. По искусственным сооружениям:
I этап 
5.1.2.1. Арочный засыпной мост через р. Быргат (марка  АМ): 
- общие данные по рабочим чертежам;
- план мостового перехода;
- общий вид арочного засыпного моста. Спецификация элементов;
- блок арки БА-L60.R31л(n)*. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок фундамента БФ-1. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок плиты фундамента БПФ-1К. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монтажная схема блоков фундамента БПФ-1К, ведомость расхода материалов;
- монтажная схема порталов из коробчатых габионов, ведомость расхода материалов;
- узел объединения плит фундамента БПФ-1К, ведомость расхода материалов;
- узел объединения блока арки БА-L60.R31л(n)* с блоком фундамента Ф-1, ведомость расхода материалов;
- узел крепления блока фундамента БФ-1, ведомость расхода материалов;
- узел стыковки замка трехшарнирной арки, ведомость расхода материалов;
- узел стыковки блоков арки между собой, ведомость расхода материалов.

II этап: 
5.1.2.2 Арочные засыпные мосты на ПК  50+35, ПК52+40, ПК169+20 ( марка АМ).
- общие данные по рабочим чертежам.
- план мостового перехода.
- общий вид арочного засыпного моста. Спецификация элементов.
- блок арки БА-L60.R31л(n)*. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов.
- блок фундамента БФ-1. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов.
- блок плиты фундамента БПФ-1К. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов.
- монтажная схема блоков фундамента БПФ-1К, ведомость расхода материалов.
- монтажная схема порталов из коробчатых габионов, ведомость расхода материалов.
- узел объединения плит фундамента БПФ-1К, ведомость расхода материалов.
- узел объединения блока арки БА-L60.R31л(n)* с блоком фундамента БФ-1, ведомость расхода материалов.
- узел крепления блока фундамента БФ-1, ведомость расхода материалов.
- узел стыковки замка трехшарнирной арки, ведомость расхода материалов.
- узел стыковки блоков арки между собой, ведомость расхода материалов.

5.1.2.3 Мост через р. Большая Бердяшка (марка М)
- общие данные по рабочим чертежам.
- план моста.
- разбивочный чертеж свайных фундаментов.
- общий вид моста. Спецификация элементов.
- береговая опора. Спецификация элементов.
- промежуточная опора. Спецификация элементов.
- сопряжение моста с насыпью подходов. Спецификация элементов.
- лестничные сходы. Спецификация элементов.
- конструкция пролетного строения. Спецификация элементов.
- конструкция деформационного шва, ведомость расхода материалов.
- конструкция барьерного ограждения. Монтажная схема. 
- ведомость расхода материалов.
- конструкция водоотводной системы, ведомость расхода материалов;
- буронабивная свая СБН 13.150-3. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода 
материалов;
- буронабивная свая СБН 13.135-3. Опалубочный и арматурный чертеж, 
- ведомость расхода материалов;
- монолитная насадка и шкафная стенка. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок стойки БС-8.35-3. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок стойки БС-8.30-3. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок ригеля 4БР56. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- узел объединения блоков ригеля между собой и со стойкой, ведомость расхода материалов;
- узел объединения стойки с буронабивной сваей, ведомость расхода материалов;
- монолитные подферменники. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монолитные участки пролетного строения, арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- блок карниза БК-1.Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- плита переходная П600.98.30-4АIII*. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монолитная тротуарная плита сопряжения. Опалубочный и арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- монолитная часть объединения переходных плит. Арматурный чертеж, ведомость расхода материалов;
- цоколь барьерного ограждения, ведомость расхода стали;
- секция перильного ограждения, ведомость расхода стали;
- закладные детали. Ведомость расхода стали.
               
5.1.3 По инженерным коммуникациям:	
I-II этапы:
5.1.3.1 Система электроснабжения 
- общие данные по рабочим чертежам;
- планы расположения кабельных трасс с привязками к опорным точкам ;
- продольные профили линий (участков линий);
- чертежи установки кабельных конструкций и прокладки кабелей;
- спецификация оборудования, изделий и материалов.
- сводный план инженерных сетей.
5.1.3.2 Система связи
- общие данные по рабочим чертежам;
- планы расположения трасс с привязками к опорным точкам;
- схемы устройства защитного футляра;
- спецификация оборудования, изделий и материалов.
- сводный план инженерных сетей.

5.1.3.3 Система водоотведения 
- общие данные по рабочим чертежам;
- планы расположения канализационных трасс с привязками к опорным точкам;
- чертежи генерального плана площадок очистных сооружений в составе:
а) разбивочных чертежей;
б) чертежей организации рельефа;
в) чертежей благоустройства.
- продольные профили трубопроводов канализации;
- чертежи устройства фундаментов очистных сооружений;
- таблицы канализационных колодцев;
-спецификация оборудования, изделий и материалов.
- сводный план инженерных сетей.

5.2. Локальные сметы:
5.2.1. По автомобильной дороге:
I-II этапы:
- рекультивация земель;
- земляное полотно;
- буровзрывные работы;
- дорожная одежда (основная дорога);
- устройство ограждения для животных;
- укрепление откосов засевом трав;
- рубка деревьев;
- укрепительные работы (перепады и быстротоки);
- прикромочные лотки;
- лотки по откосам насыпи;
- обустройство;
- автопавильон;
- туалет;
- ремонт объездной автодороги для транзитного транспорта;
- организация движения на период производства;
- разборка неиспользуемых сооружений;
- принадлежности пути.

I этап:
- устройство временной объездной автодороги для транзитного транспорта с ПК0- ПК26;
- примыкания типа 3-Г-2 на ПК24+64,7, ПК 84+50, ПК 122+29, ПК 167+60, ПК 190+91,2, ПК 218+50;
- автобусная остановка  на ПК4+05 справа, ПК4+05 справа, ПК33+56 слева, ПК 33+99 справа;
- локальные сметы на устройство противоаварийных съездов ПК37+10, ПК212+04;
- локальные сметы на устройство съезда в с. Магинск;
- локальные сметы на устройство съезда в д. Сосновый Бор.

II этап:
- примыкание типа 3-Г-2 на ПК26+75, ПК51+00, ПК 64+00, ПК 77+50, ПК 86+69, ПК 97+50, ПК 117+00, ПК 123+80, ПК 152+30, ПК 161+25, ПК 178+00;
- автобусные остановки  на ПК 84+46, ПК 89+14, ПК 114+86, ПК 119+12, ПК 150+19, ПК 154+41, ПК82+35;
- локальные сметы на устройство арочного моста на ПК50+35;
- локальные сметы на устройство арочного моста на ПК52+40;
- локальные сметы на устройство арочного моста на ПК169+20;
- наружное освещение.

5.2.2. По искусственным сооружениям:
I этап:
- прямоугольная ж.б. труба отв. 2х(2,0х2,0)м на ПК22+57;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК59+87;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК71+87;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК75+62;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК87+58;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 2х1,5м на ПК105+32;
- прямоугольная ж.б. труба отв. (2,0х2,0)м на ПК119+26;
- прямоугольная ж.б. труба отв. 2х(2,0х2,0)м на ПК119+70;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК133+97;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 2х1,5м на ПК140+18;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК150+70;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК154+69;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК160+49;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м на ПК168+10;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,5м  с водоприемным колодцем на ПК176+15;
- круглая косогорная  ж.б. труба отв. 1,0м на ПК193+20;
- прямоугольная ж.б. труба отв. (2,0х2,0)м на ПК214+40;
- искусственное русло на участке с ПК7+91 по ПК11+27 (L=333,75м);
- искусственное русло на участке с ПК22+45 по ПК24+41 (L=250,45м);
- искусственное русло на участке с ПК119+76 по ПК121+47 (L=74,74м);
- локальные сметы на устройство арочного моста через р. Быргат;

5.2.3. По инженерным коммуникациям:
I-II этапы:
- локальные сметы на переустройство линий электропередач;
- локальные сметы на переустройство кабелей линий связи;
- локальные сметы на устройство системы водоотведения;

5.2.4 Мост через р. Большая Бердяшка:
- покрытие проезжей части;
- специальные вспомогательные сооружения и устройства;
- береговые опоры;
- промежуточные опоры;
- пролетное строение;
- водоотвод;
- регуляционные сооружения;
- лестничные сходы;
- технологические площадки для производства работ;
- временный металлический мост через р.Б.Бердяшка длиной 15,0м для организации движения внутрипостроечного  транспорта;
- сопряжение моста с насыпью.

5.3. Рабочую документацию необходимо разработать раздельно по каждому этапу.

5.4. Рабочую документацию оформить подписями генеральной проектной организации и главного инженера проекта, оттиском гербовой печати генеральной проектной организации. Материалы, разработанные субподрядной проектной организацией (пояснительная записка, ведомости, чертежи), утверждать уполномоченными представителями генеральной проектной организации и заверять оттиском гербовой печати генеральной проектной организации.

5.5. Изменения и дополнения вносить в рабочую документацию без дополнительной оплаты.

6.  Прочие требования к разработке рабочей документации.

6.1.  В составе рабочей документации выделить в отдельные книги по этапам:
I этап:
- технические условия и согласования;
- пояснительная записка;
- ведомости объемов строительно-монтажных работ;
- рабочие чертежи с детальной разработкой отдельных узлов и конструкций;
- переустройство коммуникаций:
- ВЛ 10 и ВЛ 35 кВ;
- КЛС ПАО «Башинформсвязь»;
- КЛС  ОАО «Вымпелком».
- сводный план инженерных сетей;
- наружное освещение;
- строительство очистных сооружений на 4-х участках строительства автомобильной дороги;
- искусственные сооружения:
- арочный засыпной мост через р. Быргат;
- локальные сметы.
IIэтап: 
- технические условия и согласования;
- пояснительная записка;
- ведомости объемов строительно-монтажных работ;
- рабочие чертежи с детальной разработкой отдельных узлов и конструкций;
- переустройство коммуникаций:
- КЛС ПАО «Башинформсвязь»;
- ВЛ 10кВ;
- сводный план инженерных сетей;
- строительство очистных сооружений на 3-х участках строительства автомобильной дороги;
- искусственные сооружения:
- арочный засыпной мост на ПК  50+35; 
- арочный засыпной мост на ПК52+40; 
- арочный засыпной мост на ПК169+20;
- мост через р. Большая Бердяшка;
- локальные сметы.
6.2. Рабочую документацию оформить подписями генеральной проектной организации и главного инженера проекта.

	                  7.Требования к сдаче рабочей документации Заказчику.
7.1. Рабочую документацию разработать по каждому  этапу в отдельные тома.
7.1.1. Выдачу рабочей документации производить поэтапно. Состав документации согласовать с Заказчиком
7.2. Рабочую документацию представить в 5 экземплярах в переплетённом виде, а также в электронном виде (в формате использованных компьютерных программ) в 2 экз. По запросу заказчика предоставлять дополнительные экземпляры в необходимом количестве без дополнительной оплаты.
8. Сроки выполнения работ.
8.1. Сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с календарным графиком разработки рабочей документации в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств.
Начало работ – с момента подписания контракта.
Окончания работ: февраль 2018 года по подготовке рабочей документации:
- Организация дорожного движения (I и II этапы);
- переустройство коммуникаций (I и II этапы);
- рубка деревьев (I и II этапы);
- рекультивация (I и II этапы);
- разборка неиспользуемых сооружений (I и II этапы);
- искусственные сооружения (I и II этапы);
- земляное полотно (I и II этапы);
- буровзрывные работы (I и II этапы);
- устройство объездной автомобильной дороги (I и II этапы);
- арочные засыпные мосты (II этап);
- арочный засыпной мост через р. Быргат (I этап);
Окончание работ по разработке рабочей документации на оставшиеся виды работ – март 2018 года. 

9. Гарантийные обязательства
9.1  Исполнитель гарантирует Заказчику:
- качество разработанной им рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-правовых и технических актов Российской Федерации, Техническим Заданием.
- своевременное, в согласованные сроки, за счет своих финансовых средств, устранение недостатков и дефектов выполненных работ по разработке рабочей документации, выявленных при приемке работ (приемке объекта).
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