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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №_______

г. Уфа                                                                                                     «_____» ________ 2018 г.
Акционерное Общество «Башкиравтодор», в лице первого заместителя генерального директора Пролипото Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности №09юр/1503 от 27.11.2017г., именуемое в дальнейшем Генподрядчик, с одной стороны, и __________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании результатов проведения запроса цен (Протокол № _______ от ______ г.) заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1.  Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы по:

- выносу ВЛ35 кВ ПО «КЭС» ООО «БашРЭС» (ПК19+77 – ПК35+91);

- выносу ВЛ 10 кВ ПО «КЭС» ООО «БашРЭС» (ПК0+00 – ПК 2+60); (ПК 9+31 – ПК 11+87); (ПК 20+28 – ПК 29+00);
- пересечению ВЛ 10 кВ, кабеля связи ПО «КЭС» ООО «БашРЭС» (ПК 44+76); (ПК 64+42,5); (ПК 66+11,6); 
- переустройству ВЛ 10 кВ ОАО «Уралсибнефтепровод» (ПК 58+77). 
на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово – Мраково на участке км 100,2 – км 107,4 в Кугарчинском районе Республики Башкортостан» (далее – объект) согласно Ведомости работ и сметной документации (Приложение № 2, 6) (с учетом положений, установленных в Техническом задании и иных документах на проведение закупки по выбору подрядчика, по результатам которого заключен настоящий Договор)) и передать их Генподрядчику. Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Субподрядчику в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018г., а в части обязательств по оплате, до  полного их исполнения.

1.3. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения  работ: 

· дата начала работ   -  с момента заключения Договора;

· дата окончания работ   -  до 31.03.2018г.            
1.4. Место выполнения работ: ВЛ35 кВ на ПК19+77 – ПК35+91, ВЛ10 кВ на ПК0+00 – ПК 2+60; на ПК 9+31 – ПК 11+87; на ПК 20+28 – ПК 29+00; ВЛ10 кВ, на ПК 44+76; на ПК 64+42,5; на ПК 66+11,6; ВЛ10 кВ на ПК 58+77  автомобильной дороги Старосубхангулово – Мраково на участке км 100,2 – км 107,4 в Кугарчинском районе Республики Башкортостан».  

1.5. Выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, осуществляется Подрядчиком в соответствии с выпиской из реестра членов саморегулируемой организации № ______________ от «____» __________ 20__г., выданным саморегулируемой организацией ___________________________. 
1.6. Предусмотренные настоящим Договором работы входят в общий объем работ, предусмотренных Государственным контрактом № 2261-16 от 26 июля 2016 года, согласно которому заказчиком является Администрация муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан и финансирование работ осуществляется из бюджета Республики Башкортостан. 
1.7. Интересы Генподрядчика по настоящему Договору представляет филиал АО «Башкиравтодор» - Кугарчинское  ДРСУ.

2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет _____________ руб., с НДС (НДС 18% - _________________ руб.), распределенная по срокам в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение № 1), «Ведомость работ» (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора.  

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. 

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Договора.
2.4. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Генподрядчика увеличиваются или уменьшаются не более, чем на 10 процентов предусмотренный Договором объем работ. Если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Субподрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, а также других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.6. Если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3. Порядок приема и оплаты выполненных работ 
3.1. Субподрядчик сдает, а Генподрядчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих промежуточных актов приемки выполненных работ. Субподрядчик ежемесячно 25 числа месяца, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору),   представляет Генподрядчику на подписание:

· Акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100 (далее – форма № КС-2); 

· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее – форма № КС-3); 

Генподрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 подписывает их,  либо дает Субподрядчику письменный мотивированный отказ.

3.2. Расчеты по Договору осуществляются Генподрядчиком по мере поступления денежных средств от Заказчика, указанного в п. 1.6 настоящего Договора, но не позднее 31.12.2018 г. 
3.3. В случае установления  Генподрядчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, Акт выполненных работ Генподрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
Работы, не принятые Генподрядчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и, в соответствии с условиями настоящего Договора, Генподрядчик применяет к Субподрядчику штрафные санкции.
3.4. До приёмки объекта Генподрядчик при необходимости создает комиссию по определению соответствия законченного строительством объекта проектной документации и требованиям нормативно-технических документов.
3.5. За 10 дней до завершения всех работ Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии по приемке объекта.

3.6. Субподрядчик передает Генподрядчику в течение 3 дней после завершения работ законченного строительством объекта исполнительную документацию согласно перечню, переданному Генподрядчиком по настоящему Договору (Приложение № 3 к Договору), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

3.7. Приемка законченного строительством объекта осуществляется Генподрядчиком с составлением Акта о приемке законченного строительством объекта. 
3.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой  Генподрядчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению  Генподрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика подлежат  возмещению Субподрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия  Генподрядчиком о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом,  Генподрядчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Субподрядчиком.

3.9. Работы по настоящему Договору считаются выполненными с момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом моментом ввода объекта в эксплуатацию считается момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.10. Сдача выполненных Субподрядчиком работ в декабре происходит в следующем порядке:

Субподрядчик не позднее 10 декабря представляет Генподрядчику на подписание акт приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), бухгалтерскую справку о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации. 

Генподрядчик в течение 2-х рабочих  дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3  подписывает их, либо дает Субподрядчику письменный мотивированный отказ. 

4. Сметная и техническая документация
4.1. На основании и в соответствии с переданной Генподрядчиком Ведомостью работ и сметной документацией (Приложение № 2, 6) Субподрядчик обязан разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора, но до начала производства работ.

4.2. При исполнении Договора стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами (Приложение № 4 к Договору).
5. Обязанности Субподрядчика
5.1. Субподрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Ведомостью работ и сметной документацией (Приложение № 2, 6) оговоренной в настоящем Договоре ГОСТами, СНиПами и СТ, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов и сдать объект Генподрядчику.

5.1.2. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
5.1.3. Принять от Генподрядчика геодезическую разбивочную основу до начала производства работ на объекте, выполнить самостоятельно за свой счет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производить их закрепление на местности в соответствии с требованиями норм, обеспечивать их сохранность и проводить в установленном порядке геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения, нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот, размеров всех его частей.
5.1.4. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.
5.1.5. Приступать к выполнению последующих работ только после подписания Генподрядчиком актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования скрытых работ в установленном порядке.

5.1.6. Обеспечить за свой счет охрану  объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
5.1.7. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке по форме Генподрядчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, отчитываясь о результатах перед  Генподрядчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.

5.1.8. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, требованиями СП 78.13330.2012, нормативной документацией (Приложение №4 к Договору), и в соответствии с документацией на проведение закупки по выбору подрядчика, по результатам которого заключен настоящий Договор, осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Генподрядчиком при приемке работ.
5.1.9. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащенных средствами измерений и испытательным оборудованием, позволяющих определить качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ.

5.1.10. Не менее чем за 10 дней до начала производства работ предоставить Генподрядчику состав (рецепт) на приготовление асфальтобетонных и других смесей, лабораторные протоколы испытаний на соответствие требованиям нормативных документов применяемых материалов, а также сертификаты качества, паспорта и санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы.
5.1.11. При наличии уведомления Генподрядчика направлять своего представителя для участия в отборе образцов для производства Генподрядчиком лабораторных исследований и испытаний материалов, применяемых в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Генподрядчиком сроки.

Обеспечить сохранность принятых от Генподрядчика или восстановленных знаков закрепления на местности геодезической основы объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

5.1.13. После получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных на гарантийном участке  объекта дефектах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.

5.1.14. До начала производства работ на объекте согласовать с органами государственного надзора и Государственной инспекции безопасности дорожного движения порядок ведения работ на объекте, обеспечивать его соблюдение и предоставить Генподрядчику копию согласованного порядка совместно с проектом производства работ.

5.1.15. Немедленно известить Генподрядчика и до получения указаний от него приостановить работы при обнаружении: 

· обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

5.1.16. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

5.1.17. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Субподрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

5.1.18. Обеспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и приемке законченного строительством объекта.

5.1.19. По окончании работ на объекте в течение 3-х дней передать Генподрядчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и сохраняемых  до их окончания, исполнительную документацию о выполненных работах согласно Перечню исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта (Приложение № 3 к Договору), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, а также документы согласно Перечню документов, необходимых для сдачи объекта (Приложение № 5 к Договору).

5.1.20. В случае возникновения по вине Субподрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать  работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Генподрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности проведения таких работ собственными силами Субподрядчика незамедлительно сообщить об этом Генподрядчику и в дальнейшем компенсировать Генподрядчику или привлеченной им организации стоимость проведенных работ, а также возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

5.1.21. По окончании срока действия настоящего Договора получить от Генподрядчика подтверждение завершения выполнения работ.

5.1.22. Предоставить Генподрядчику фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объеме не менее трех фотографий по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями), после завершения работ на объекте.

5.1.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.2. В случае выдачи Субподрядчиком своему представителю доверенности на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, в течение 3-х дней предоставить заверенную копию этой доверенности Генподрядчику.

5.3. Предоставить информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Договора в течение десяти дней с момента заключения с соисполнителем, субсубподрядчиком.

5.4. По требованию Генподрядчика предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик) для отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии асфальтобетонной смесью.

6. Обязанности Генподрядчика
6.1. Генподрядчик обязан:

6.1.1. Передать до начала выполнения работ Субподрядчику утвержденные Ведомость работ и сметную документацию (Приложение № 2, 6) (с учетом положений, установленных в Техническом задании и иных документах на проведение закупки по выбору подрядчика, по результатам которого заключен настоящий Договор).

6.1.2. Осуществлять оформление документов на отвод земельных участков, а также на получение разрешения (согласования) от соответствующих организаций на выполнение работ и перенос (снос) с площадки выполнения работ зданий сооружений и инженерных коммуникаций, требующих получения разрешения (согласования).

6.1.3. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ Ведомостью работ и сметной документацией (Приложение № 2, 6), строительным нормам и правилам.

6.1.4. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Субподрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

6.1.5. Подписывать документы, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Договора.

6.1.6. Принимать участие в работе приемочных комиссий.

6.1.7. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

6.1.8 Генподрядчик вправе выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации.
7. Контроль Генподрядчика
7.1. Генподрядчик организует контроль:

· за ходом и качеством выполняемых работ;

· за соблюдением сроков выполнения работ;
· за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием Ведомости работ и сметной документации (Приложение № 2, 6);
 ● за соответствием объемов выполняемых работ Ведомости работ и сметной документации (Приложение № 2, 6). 

7.2. Генподрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Субподрядчику предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной Ведомости работ и сметной документации (Приложение № 2, 6) и действующих нормативно-технических документов.

7.3. В случае обнаружения Генподрядчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Генподрядчиком срок исправить выявленные дефекты. 
7.4. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Субподрядчиком при выполнении работ материалов Генподрядчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Генподрядчиком с участием представителя Субподрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Генподрядчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Субподрядчиком материалов, является основанием для отказа Субподрядчику в приемке выполненных работ.

7.5. Осуществляя контроль за выполнением работ, Генподрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ
8.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Ведомостью работ и сметной документацией (Приложение № 2, 6) и Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 4 к Договору).

8.2. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Генподрядчика за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

8.3. Субподрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний  Генподрядчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:

а) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям Договора;

б) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;
в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Субподрядчиком.

8.5. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока в порядке, предусмотренном условиями Договора, в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 4 к Договору);
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
8.6. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.  Строительная площадка
9.1. Субподрядчик самостоятельно выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося объекта. 
9.2. Субподрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.
9.3. Субподрядчик обязан в соответствии с Ведомостью работ и сметной документацией (Приложение № 2, 6) обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.

9.4. На весь период строительства до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Субподрядчик несет ответственность за сохранность строящегося объекта или его частей.

В случае нанесения ущерба объекту в период строительства Субподрядчик обязан произвести устранение ущерба  за свой счет.
9.5. До завершения строительства Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.
9.6. Субподрядчик в соответствии с Ведомостью работ и сметной документацией (Приложение № 2, 6) должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

9.7. Субподрядчик обязуется в течение 3-х дней после завершения всех выполненных работ, но до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество (далее – имущество), а также очистить объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Ведомостью работ и сметной документацией (Приложение № 2, 6). Генподрядчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Субподрядчиком после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10. Скрытые работы
10.1. Субподрядчик в письменном виде не менее чем за два рабочих дня до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет в письменном виде Генподрядчика о необходимости проведения приемки с указанием конкретного вида работ, предъявляемого к приемке.
10.2. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие Ведомости работ и сметной документации (Приложение № 2, 6) и требованиям нормативных документов.

10.3. Акт приемки скрытых работ Субподрядчик регистрирует в Общем журнале работ.
10.4. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых работ. 

В случае, если Генподрядчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения  Генподрядчика не допускается.
10.5. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем Генподрядчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генподрядчика, согласно его указанию.

11. Гарантии  качества по выполненным работам
11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

11.2. Субподрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта, технико-экономическим показателям,  указанным в Ведомости работ и сметной документации (Приложение № 2, 6), а также возможность эксплуатации конструктивных элементов объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 11.3  настоящего Договора.

11.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих в него инженерных систем, материалов составляет:  

· на линии связи - 2 года.  

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика считается дата утверждения получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или этапа работ.

11.4. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность нормальной эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Субподрядчика и Генподрядчика. Для составления и подписания указанного акта Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

11.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную  Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 

11.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Генподрядчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Субподрядчика расходов по оплате указанных работ. 

11.7. При обнаружении дефектов в период действия  гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается  на период времени, затраченного на устранение дефектов.

11.8. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Субподрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Субподрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Субподрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим Договором.

11.9. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указаны в проектной документации.

При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

11.9.1. В случае, если в проектной документации применяются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товаров или наименования производителей, то такие указания считаются ничтожными. 

11.9.2.  В случае, если в проектной документации установлены требования к участнику закупки, – считать их недействительными.

12. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

12.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

12.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 

За каждый факт неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

12.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

12.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.4. – 12.5. настоящего договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

12.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

12.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

12.7. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора.

12.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

12.10.
В случаях, не урегулированных договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.11.
Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Субподрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), в соответствии с условиями Договора.

12.12.  Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний Генподрядчика.
12.13. Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на объекте (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Субподрядчика в период гарантийной эксплуатации.

12.14. Генподрядчик применяет к Субподрядчику при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, штрафные санкции. Размер штрафа устанавливается в размере  0,5% от цены Договора:
12.14.1. За начало выполнения работ без исполнения условия, указанных в пунктах 5.1.5 и 5.1.16 – за каждый выявленный случай; 
12.14.2. За нарушение требований нормативно-технических документов при производстве работ за каждый выявленный случай;

12.14.3. За отклонение от установленных сметной документацией технических параметров, конструкций, материалов и изделий, условий их хранения, а также за отклонение от согласованного Генподрядчиком состава (рецепта) на приготовление асфальтобетонной и других смесей за каждый выявленный случай;
12.14.4. За неисполнение требований инструкции 2009г. «Методические указания по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ за каждый случай невыполнения обязательства;

12.14.5. За не устранение недостатков в соответствии с предписаниями Генподрядчика и органов ГИБДД, равно непредставление письменного ответа об устранении указанных в предписаниях недостатков в установленные предписанием сроки,  также в период гарантийного срока за каждый факт неисполнения. 

Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Генподрядчика и Субподрядчика, либо односторонний акт Генподрядчика при отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного заблаговременно о дне осмотра объекта о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Генподрядчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

12.14.6. За невыполнение обязательств Субподрядчиком, предусмотренных в пунктах 4.1 – 4.2, 5.1.8 – 5.1.11, 5.1.12, 5.1.16, 5.1.20, 5.1.22, 9.2, 9.3, настоящего Договора за каждый выявленный случай.

12.15. При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения Субподрядчиком пунктов 5.1.4, 12.6 настоящего Договора, последний возмещает в полном объёме причинённый третьим лицам ущерб и убытки.

12.16. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик вправе удовлетворить требования за счёт предоставления Субподрядчиком обеспечения исполнения настоящего Договора.
12.17. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Генподрядчика с предоставлением Генподрядчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в двухдневный срок с момента оплаты Субподрядчиком штрафных санкций.

12.18. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

12.19 Стороны предусматривают претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров.

12.20. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.
12.21. В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

12.22. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.23. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения договорных отношений.

12.24. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

12.25. В случае нарушения (ий) Субподрядчиком требований НК РФ, проявившегося (ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Субподрядчиком Генподрядчику при выполнении работ по настоящему договору суммы НДС, Субподрядчик обязуется по требованию Генподрядчика возместить сумму не принятого в возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки.

12.26. В случае непредоставления Генподрядчику информации Субподрядчиком, предусмотренную  в п. 5.3. Договора, информация об этом размещается в единой информационной системе. Непредоставление указанной информации Субподрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного Договора по данному основанию.

12.26.1. За непредоставление указанной информации предусмотрена ответственность путем взыскания с Субподрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Субподрядчиком с соисполнителем, субсубподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

13. Прекращение обязательств и расторжение Договора
13.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором, прекращает указанные обязательства.

13.2. В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Субподрядчика, подтвержденных соответствующими документами.  

13.3. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

· если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, 

· если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом,  и требования Генподрядчика об устранении недостатков в разумный срок Субподрядчиком не исполнены;

· если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены Субподрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

· несоблюдения Субподрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, на 30 и более календарных дней.

13.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

Стороны  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством  Российской Федерации.

14. Условия банковского сопровождения

14.1. В соответствии с государственным контрактом № 2261-16 от 26.07.2016 года осуществляется банковское сопровождение, в связи с чем субподрядчик обязан:

14.1.1 осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по договору, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение договора, а также заключить с банком договор о банковском сопровождении в срок не позднее 15 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

14.1.2. предоставлять Генеральному подрядчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по договору Субсубподрядчиках (полное наименование Субсубподрядчика, его местонахождение, телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет) в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договоров с Субсубподрядчиками.

14.2. Генеральный подрядчик обязан оплачивать выполненные Работы по договору на отдельный счет.

14.3. За нарушение сроков заключения с банком договора о банковском сопровождении, предусмотренных пунктом 14.1.1 настоящего договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства

 За нарушение сроков предоставления Генподрядчику сведений о привлекаемых  в рамках исполнения обязательств по сопровождаемому договору субподрядчиках (соисполнителях и т.д.), предусмотренных пунктом 14.1.2 настоящего договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Субподрядчиком с субсубподрядчиком (соисполнителем и т.д.). Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 

14.4. При нарушении  подрядчиком обязательств по настоящему договору Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15. Заключительные положения
15.1. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении объема ранее доведенных до Государственного Заказчика, указанного в п. 1.6 настоящего договора, лимитов бюджетных обязательств Заказчик в трехдневный срок уведомляет Генподрядчика об уменьшении  объемов финансирования, о чем Генподрядчик уведомляет соответственно Субподрядчика. Вопрос об изменении цены по причинам, указанным в данном пункте, решается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к данному договору.
15.2. Не допускается приемка и оплата работ по настоящему Договору, произведенных после получения Субподрядчиком уведомления от Генподрядчика об уменьшении бюджетных ассигнований. 

15.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в пятидневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 

В случае неизвещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

В случае, если Субподрядчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Генподрядчика, а также в случае, если Субподрядчик,  предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Подрядчиком в виде штрафа в размере 5000 руб. Отсутствие со стороны Субподрядчика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитах является для Генподрядчика основанием  освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору. 

15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

15.6. Переуступка права требования по обязательствам, возникшим в рамках действия настоящего Договора, без письменного согласования с другой Стороной Договора запрещена.
16. Антикоррупционная оговорка
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

16.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17.  Конфиденциальность
17.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

17.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

17.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

17.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
18. Юридические адреса,  реквизиты и подписи сторон
18.1 Юридические адреса и реквизиты Сторон:

	Генподрядчик

Акционерное общество «Башкиравтодор»


	Адрес 
	450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кирова, 128 «а»

	Телефон
	8(347) 262-55-55 (приемная), 262-51-00 (Группа по закупкам)

	ОГРН
	1100280001216

	ИНН/КПП
	0274144861


Нижегородский филиал ПАО Банка "ФК Открытие" 

БИК 042282881,

Расчетный счет №40602810901470000005,

	Корр. счет банка 30101810300000000881
	

	Субподрядчик


	Адрес 
	

	Телефон
	

	ОГРН
	

	ИНН/КПП
	

	Банковские реквизиты
	


18.2.Приложения к настоящему Договору:

18.2.1. График производства работ (Приложение № 1).

18.2.2. Ведомость работ (Приложение № 2).
18.2.3. Перечень исполнительной документации, представляемой до начала приемки объекта (Приложение № 3).

18.2.4. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении  работ (Приложение № 4).

18.2.5. Перечень документов, необходимых для сдачи объекта (Приложение № 5).

18.2.6. Сметная документация (Приложение №6).

	Генподрядчик
	Субподрядчик

	Должность
	Первый заместитель генерального директора
	
	

	Ф.И.О.
	Пролипото А.С.
	
	

	Подпись
	
	Подпись
	


                             м.п.                                                                         м.п.    

Приложение № 3 к Договору

№ _____ от  _____________ 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ДО НАЧАЛА ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА
1. Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно - монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно - технических работников , непосредственно ответственных за выполнение этих работ ; 

2. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 

3. Сопроводительная документация: – сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конст-рукций, деталей; 
4. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (переходов и пересечений линий электропередачи); 

5. По опорную схему - паспорт построенных линий электропередачи;

6. Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ;

7. Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта;

8. Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;

9. Ведомость смонтированного электрооборудования;

10. Ведомость изменений и отступлений от проекта;

11. Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;

12. Паспорт заземляющего устройства.

	Генподрядчик
	Субподрядчик

	Должность
	Первый заместитель генерального директора
	
	

	Ф.И.О.
	Пролипото А.С.
	
	

	Подпись
	
	Подпись
	


Приложение № 4 к Договору

№ _____ от  _____________ 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1) 
	  СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве

	2) 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	3) 
	ПУЭ
	«Правила устройства электроустановок», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. №242

	4) 
	
	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6


Работы выполняются строго согласно проектно-сметной документации и материалами заложенными в нем, в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденными приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. №242, "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6,  требованиями действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями, в том числе носящим рекомендательный характер, действующими на территории Российской Федерации; требованиям Заказчика, в том числе в части соответствия утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документации.

	Генподрядчик
	Субподрядчик

	Должность
	Первый заместитель генерального директора
	
	

	Ф.И.О.
	Пролипото А.С.
	
	

	Подпись
	
	Подпись
	


Приложение № 5 к Договору

№ _____ от  _____________ 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СДАЧИ ОБЪЕКТА
	Разделы
	Состав документации
	Номер документов
	Кол-во листов
	Примечание

	
	Раздел 1
	
	
	

	1. 
	Акт технической готовности электромонтажных работ
	
	
	

	2. 
	Ведомость изменений и отступлений от проекта
	
	
	

	3. 
	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию
	
	
	

	4. 
	Ведомость смонтированного электрооборудования
	
	
	

	5. 
	Паспорт воздушной линии электропередачи 
	
	
	

	6. 
	Протокол фазировки
	
	
	

	7. 
	Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта
	
	
	

	8. 
	Паспорт заземляющего устройства
	
	
	

	9. 
	Исполнительная схема заземляющего устройства
	
	
	

	10. 
	Общий журнал работ
	
	
	

	11. 
	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства
	
	
	

	12. 
	Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций
	
	
	

	13. 
	Исполнительные чертежи
	
	
	

	14. 
	Схема установки средств грозозащиты
	
	
	

	15. 
	Сертификаты, технические паспорта и др. документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, оборудования, конструкций, деталей
	
	
	

	16. 
	Протоколы на замеры з/устройств опор со средствами грозозащиты
	
	
	

	17. 
	Акт осмотра заземлителей перед закрытием
	
	
	

	18. 
	Акт осмотра пересечения
	
	
	

	19. 
	Протокол   испытаний и измерений по проверке заземляющих устройств
	
	
	

	20. 
	Протокол   контрольной проверки стрел провеса проводов и габаритов
	
	
	

	21. 
	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ
	
	
	


	Генподрядчик
	Субподрядчик

	Должность
	Первый заместитель генерального директора
	
	

	Ф.И.О.
	Пролипото А.С.
	
	

	Подпись
	
	Подпись
	


