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№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1. Заказчик АО «БСК», РФ, Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. Техническая 32.

2. Основание для 
проектирования 

Протокол №02.08.06.14-02 от 03.03.2022г.

3. Вид строительства Техническое перевооружение
4. Место  строительства Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, АО 

«БСК», цех ТЭЦ 
5. Стадийность 

проектирования
Рабочая документация

6. Объем работ выполняемых 
Подрядчиком

1) Выполнить комплексные инженерные 
изыскания по трассе газопроводов и ГРП.

2) В составе рабочей документации выполнить 
проект «Распределительный газопровод для 
газоснабжения  газораспределительных пунктов ТЭЦ 
(для старого и нового ГРП). Запроектировать:

- газопровод высокого давления II категории 
(0,6МПа) (от задвижки 8 а до нового ГРП и от 
задвижки 9а до старого ГРП) 
- газораспределительные пункты (старое и новое 
ГРП), 
- распределительный газопровод среднего 

давления (0,05 МПа) (от нового ГРП до задвижки Г24 
и от старого ГРП до распределительного газопровода 
котельного цеха)

3) Рабочую документацию выполнить согласно 
ГОСТ 21.101-2020.  Рабочая документация должна 
быть разработана в объеме необходимом и 
достаточном для проведения строительно-монтажных 
работ.

4) В составе рабочей документации выполнить 
основные разделы: 

-   ПЗ (пояснительная записка);
- ПОС (проект организации строительства);
- ТКР (технологические конструктивные решения);
- чертежи марок АТХ, КЖ, КМ, ГСВ;
- СМ (смета на строительство)
- расчеты газопроводов.
5) Диаметр, материал труб, способ прокладки, 

протяженность газопроводов  определить проектом, 
учитывая следующее:

- способ прокладки газопровода надземный
- наличие газораспределительного пункта
6) В газораспределительном пункте предусмотреть 

основную и резервную линию.  Дополнительно 
предусмотреть линию для пусков и работы ТЭЦ на 
малых нагрузках (до 15000 м3/час)

- основные технические показатели подлежат 
обоснованию и уточнению в рабочей документации, 
изменение схемы газоснабжения допускается с 
согласия Заказчика

- отключающие устройства в районе точки 
подключения, на входе в корпус котельного цеха ТЭЦ



7) При расчете учитывать существующие и 
перспективные нагрузки.

8) Направление и прохождение экспертизы 
промышленной безопасности документации на 
техническое перевооружение.

7. Условия строительства Оборудование вновь монтируемое на территории 
действующего предприятия.
Рабочая документация разрабатывается одна для 
нового и старого ГРП с разбивкой на разделы (раздел 
№1 – новое ГРП, раздел №2 – старое ГРП). Сметная 
документация по каждому разделу разрабатывается 
отдельно.
Реализация проекта поэтапная.

1 этап – техническое перевооружение  нового ГРП. 
Включает в себя:

- газопровод высокого давления II категории 
(0,6МПа) (от задвижки 8 а до нового ГРП) 

- газораспределительный пункт (новое ГРП), 
- распределительный газопровод среднего 

давления (0,05 МПа) (от нового ГРП до задвижки 
Г24)

2 этап -  техническое перевооружение старого 
ГРП.
- газопровод высокого давления II категории 
(0,6МПа) (от задвижки 9а до старого ГРП) 
- газораспределительный пункт (старое ГРП), 
- распределительный газопровод среднего давления 
(0,05 МПа) (от старого ГРП до распределительного 
газопровода котельного цеха)

8. Описание работы 
существующей сети.

Расположение нового и старого ГРП 
представлено в Приложении №1 (Выкопировка из ген 
плана).

Расположение оборудования старого и нового 
ГРП представлены в приложениях №11,12. 

Новое ГРП. Газопроводы нового ГРП 
смонтированы в 2011 г. (Приложение №9 – протокол 
о пуске в работу  ГРП ТЭЦ без турбодетандерной 
установки ЭТДУ - 1500). Не работает с момента 
завершения строительства. Системой АСУТП не 
оснащен. Требования к АСУТП изложены в 
пункте№15.

Старое ГРП. Эксплуатируется с 1972 года. 
Оборудование, газопроводы  физически и морально 
устарели. Оборудование старого ГРП расположено на 
улице, в помещение ГРП расположено РТЗО и 
электрические привода МЭО. Системой АСУТП не 
оснащена. Требования к АСУТП изложены в пункте 
№ 15. Технологическая схема старого ГРП – 
приложение №4.

9. Основные технико-
экономические показатели 
объекта

1. Подводящий газопровод на новое и старое ГРП 
(до задвижек №8а №9а см. Приложение №5 схема 
ПВС) – газопровод высокого давления (Р=6 кгс/см2)

Газопроводы после задвижек №8а и №9а вновь 
проектируемые, диаметры определяются при 
проектировании после проведения расчетов 



пропускной способности. 
Помещение где расположено оборудование 

нового ГРП и здание старого ГРП с естественной 
вентиляцией. В здании нового ГРП расположена 
установка ЭТДУ-1500 (не эксплуатируется) 
отделенная от помещения ГРП глухой стеной.

10. Климатические условия 
эксплуатации объекта

согласно СП 20.13330.2016 и СП 131.13330.2020, 
СП 14.13330.2018, следующие:

- снеговой район: V- 3,2 кПа (расчетное 
значение);

- ветровой район: III- 0,38 кПа (нормативное 
значение);

- средняя скорость ветра за период со средне-
суточной температурой воздуха <8°С:  3,5 м/с;

- климатический район для строительства: 1В;
- расчетная температура наружного воздуха:
- абсолютная минимальная – минус 46 °С;
- абсолютная максимальная температура воздуха: 

41°С.
- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 

– минус 42 0С
- наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92- минус 36 0С
- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 

– минус 40 0С 
Сейсмичность - не более 6 баллов согласно СП 

14.13330.2018
В случае окончания срока действия или замены 

вышеуказанных нормативных документов, 
действующих на территории РФ, руководствоваться 
актуализированными версиями, а также вышедшими 
утверждёнными нормативными документами взамен 
устаревших.

11. Требования к технологии и 
режиму работы

Режим работы – непрерывный. Автоматическое 
поддержание давления природного газа в 
распределительном коллекторе котельного цеха 
равным 0,5 кгс/см2

12. Объем проектных работ Разработать рабочую документацию по тех. 
перевооружению нового и старого ГРП.  Рабочая 
документация должна быть разработана в объеме 
необходимом и достаточном для проведения 
строительно-монтажных работ и включать в себя все 
необходимые разделы (АТХ, ГСВ, АР, КЖ, КМ). 
Удовлетворять требованиям федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности 
«Правил безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления» Приказ №531 от 15.12.20 г.

В рабочей документации должно быть 
реализовано: 

1. Возможность автоматической работы только 
нового ГРП

2. Возможность автоматической работы старого 
ГРП.

3. Совместная работа нового и старого ГРП.



Оформление опросных листов с согласованием с 
Заказчиком 

Каждое ГРП (и новое и старое) должно устойчиво 
работать на нагрузках до 80000 ст. м3/час. На каждом 
ГРП предусмотреть установку технического узла 
учета расхода природного газа. Узлы учета 
расположить на вновь проектируемых газопроводах 
до ГРП. Сигналы с узлов учета передаются на новый 
вычислитель расхода газа. Предусмотреть АРМ по 
управлению «новым» и «старым» ГРП в операторной 
котельного цеха отм. 9,2  ряды К-И, оси 9-10 с 
возможностью передачи данных по локальной сети.

Для старого ГРП 
Старое ГРП  проектировалось для расхода газа 

40000 нм3/час. После подключения дополнительного 
газового оборудования потребление природного газа 
цехом  ТЭЦ составит 80000 нм3/час. Для обеспечения 
ТЭЦ природным газом  существующие трубопроводы 
и оборудование старого ГРП демонтируются и 
монтируются новые от  задвижки № 9а по нумерации 
ПВС до распределительного газопровода котельного 
цеха ряды К-И оси 16-17  с учетом этих работ в 
сметах. Произвести расчет пропускной способности 
вновь проектируемых газопроводов. При расчетах 
принять давление на входе в ГРП 6 кгс/см2, расход 
80000 ст м3/час.    Подобрать диаметры газопроводов. 
Количество регулирующих ниток две (рабочая, 
резервная). Кроме этого предусмотреть байпасную 
линию меньшего диаметра для пусков и работы ТЭЦ 
на малых нагрузках (до 15000 нм3/час ). Произвести 
подбор регулирующих клапанов, фильтров, запорной 
арматуры и системы автоматического регулирования 
(САР). 

Для старого ГРП реализовано мероприятие по 
проекту №1.23.10-76/19 «Изменение схемы 
электроснабжения сборок КИП котлов 1-7 и ГРП 
ТЭЦ» (Проект предоставляется после подписания 
договора о проектировании). При проектировании 
использовать вновь смонтированные кабельные 
линии и ИБП расположенное в операторной  отм.9,2, 
ряды И-К, оси 5-6 для подключения оборудования 
старого ГРП .

Новое ГРП. 
После подключения дополнительного газового 

оборудования потребление природного газа цехом  
ТЭЦ составит 80000 нм3/час.  Для обеспечения ТЭЦ 
природным газом в необходимых объемах произвести 
демонтаж существующих газопроводов от задвижки 
8а по нумерации ПВС до задвижки Г-24 
распределительного газопровода котельного цеха с 
учетом этих работ в сметах. (Приложение 5).  
Произвести расчет пропускной способности вновь 
проектируемых газопроводов. При расчетах принять 
давление на входе в ГРП 6 кгс/см2, расход 80000 ст 



м3/час. Подобрать диаметры газопроводов. 
Количество регулирующих ниток две (рабочая, 
резервная). Кроме этого предусмотреть байпасную 
линию меньшего диаметра для пусков и работы ТЭЦ 
на малых нагрузках (до 15000 нм3/час ). Произвести 
подбор регулирующих клапанов, фильтров, запорной 
арматуры и системы автоматического регулирования 
(САР).

 Электропитание нового ГРП осуществить от двух 
независимых источников (1 ввод – КТП-3, секция 2, 
панель 10, 2 ввод – ЩСУ гл.корпуса секция 2, 
панель7) с установкой РП и ИБП в операторной 
отм.9,2, ряды И-К, оси 7-8. Силовое питание нового 
ГРП осуществить по двум вводам. 1 ввод – КТП-3, 
секция 2, панель 10, 2 ввод – ЩСУ гл.корпуса секция 
2, панель7 с установкой РП и ИБП в операторной 
отм.9,2, ряды И-К, оси 7-8. Прокладка кабеля от КТП-
3 и ЩСУ гл. корпуса до РП в операторной 
осуществляется по существующим кабельным 
трассам. 

Прокладка кабеля от РП до здания нового ГРП по 
эстакаде от главного корпуса ТЭЦ до здания нового 
ГРП. Кабельная трасса вновь монтируемая  по 
существующей эстакаде (приблизительно длиной 
50м). В помещение ГРП разместить новые сборки 
РТЗО питания и управления электроприводами. 
Предусмотреть в смете демонтаж существующих 
сборок РТЗО и кабельных линий.

Включить в проект прокладку трубопроводов 
отопления по эстакаде от ТЭЦ до здания нового ГРП. 

В рабочей документации предусмотреть демонтаж 
полов, окон, дверей здания нового ГРП с 
последующим монтажом из материалов 
исключающих искрообразование.

При разработке рабочей документации прокладки 
газопроводов придерживаться существующей трассы. 

Определить категорию взрывопожароопасности и 
классы зон для старого и нового ГРП. Разработать 
мероприятия обеспечивающие взрывозащищенность 
старого и нового ГРП.  Оснастить новое и старое ГРП 
средствами противопожарной защиты в зависимости 
от определенной категории и класса зон.

13. Требования к инженерным 
изысканиям

Инженерно-геодезические и инженерно-
геологические изыскания выполняются в 
соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с 
Изменением N 1) подрядчик оформляет задание на 
выполнение инженерных изысканий и программу 
изысканий. Задание на выполнение инженерных 
изысканий утверждается заказчиком. В случае если 
изыскания выполняются субподрядными 
организациями,  программа изысканий составляется 
субподрядными организациями согласовывается с 



Подрядчиком и утверждается субподрядной 
организацией.

14 Требования к 
электроснабжению.

Старое ГРП.
По проекту  1.23.10-76 от РП расположенного в 

операторной  котельного цеха отм. 9,2  ряды К-И, оси 
9-10 до РТЗО расположенное в здании старого ГРП  
проложен силовой кабель питания электроприводов. 
Кабель рассчитан на подключаемую мощность 
13,4кВт, 25 А. Сборки РТЗО, кабеля от РТЗО до 
исполнительных механизмов подлежат замене. 

Новое ГРП.
Силовое питание нового ГРП осуществить по двум 

вводам. 1 ввод – КТП-3, секция 2, панель 10, 2 ввод – 
ЩСУ гл.корпуса секция 2, панель7 с установкой РП и 
ИБП в операторной отм.9,2, ряды И-К, оси 7-8. 
Прокладка кабеля от КТП-3 и ЩСУ гл. корпуса до РП 
в операторной осуществляется по существующим 
кабельным трассам (см. Приложение №13). 

Прокладка кабеля от РП до здания нового ГРП. по 
эстакаде от главного корпуса ТЭЦ до здания нового 
ГРП. Кабельная трасса вновь монтируемая. В 
помещение ГРП разместить новые сборки РТЗО 
питания и управления электроприводами.

15. Требования к контролю и 
автоматизации 
производства. Оснащение 
производства 

Все применяемые средства измерения должны 
быть утвержденного типа (включены в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства 
измерений), иметь сертификат (свидетельство) об 
утверждении типа средства измерения, методику 
поверки, свидетельство о первичной поверке (или 
запись о поверке в паспорте на средство измерения).

В создаваемой системе управления должны 
использоваться серийно выпускаемые технические 
средства и комплексы специализированных 
технических средств и программного обеспечения, 
предназначенные для контроля и управления 
технологическим процессом и содержащие все 
необходимые и требуемые для этих целей типовые и 
стандартные функции, методы и решения подобных 
задач.

По возможности использовать оборудование и 
программное обеспечение российских компаний, 
производимое на территории Российской Федерации:

- оборудование включенное в реестр российской 
промышленной продукции;

- программное обеспечение из «Единого реестра 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных».

Автоматизированная система управления ГРП 
должна состоять из:

- нижнего уровня (датчики, исполнительные 
механизмы);

- среднего уровня (контроллер для 
автоматического сбора и первичной обработки 
измеряемых параметров, автоматического 
регулирования, противоаварийных защит и 



дистанционного управления) 
- верхнего уровня (АРМ на базе ПК-обработка 

информации и диалога с системой) 
Примерный перечень контролируемых и 

регулируемых параметров в приложении №6. 
Возможно изменение контролируемых и 
регулируемых параметров в процессе проектирования 
по согласованию с заказчиком. 

Необходимо реализовать возможность управления 
работой старого и нового ГРП  совместно и по 
отдельности.

Электропитание всех подсистем АСУ должно 
осуществляться от двух независимых источников 
электроэнергии с использованием источника 
бесперебойного питания. Конкретная точка 
подключения определяется после предоставления 
мощности подключаемых потребителей.

защита от несанкционированного изменения 
настраиваемой информации (настроечных 
параметров, коэффициентов и т.п.). Вхождение в этот 
уровень доступно с помощью ключевого слова 
(пароля) или подобных действий.

Система должна обеспечивать непрерывное 
измерение входных параметров  технологического  
процесса.  

Необходимая частота опроса и выдачи   
управляющих воздействий определяется в процессе 
наладки системы, ее комплексного опробования и 
требований  нормативных документов надзорных 
органов, а также дальнейшей модернизацией при  
доработке  системы

Система должна предоставлять возможность 
просмотра и выдачи рапортов, трендов наиболее 
важных технологических параметров, т. е. 
предисторию этих параметров за смену, сутки, месяц 
в виде графика. Кроме этого система должна 
осуществлять запись предистории  параметров на 
жесткий диск (винчестер) с возможностью 
дальнейшего просмотра  информации.

Должна предусматриваться возможность 
сохранения параметров с последующем 
архивированием данных автоматически или по 
инициативе обслуживающего персонала. Время 
сохранения архива данных определяется 
пользователем. Архивы могут хранится на жестком 
диске. 

Разрабатываемая система управления должна 
включать в себя следующие функционально 
взаимосвязанные подсистемы:

 информационную подсистему;
 подсистему автоматического регулирования;
 подсистему дистанционного управления;
 подсистему сигнализации.
Информационная подсистема должна 

реализовывать следующие функции:



 оперативный контроль состояния параметров 
технологического процесса на экранах операторских 
станций;

 регистрация на печатающих устройствах 
технологических параметров в виде сообщений, 
трендов, мнемосхем, рапортов;

 оперативный контроль нарушений норм 
технологического регламента;

 учет расхода природного газа пересчитанного 
к стандартным условиям;

 архивирование требуемой информации в 
течение года, с возможностью последующего ее 
использования;

 автоматическая регистрация действий 
машиниста котла (оператора-технолога);

 связь с заводской информационной 
компьютерной сетью.

Подсистема автоматического регулирования 
должна реализовывать следующие функции:

 одноконтурное и каскадное автоматическое 
регулирование;

 ручное управление процессом с 
операторской станции;

 безударный переход с ручного управления 
на автоматическое, каскадное или программное 
управление и обратно;

Подсистема дистанционного управления должна 
реализовывать следующие функции:

 управление положением регулирующих 
клапанов и задвижек;

 управление включением-выключением 
технологического электрооборудования.

Подсистема  сигнализации должна реализовывать 
следующие функции:

 звуковая сигнализация при выходе 
технологических параметров за допустимые границы 
или при изменении их состояния (для дискретных 
параметров);

 возможность распечатки на принтере всех 
аварийных сообщений;

Структурная схема АСУ ТП ГРП в приложении 
№7.

Отображение основных параметров  с ведением 
архива и возможностью просмотра архивных записей.

В случае выхода из строя автоматической системы 
регулирования необходимо предусмотреть установку 
технологического щита с установкой на нем 
вторичных приборов для вывода основных 
параметров и ключей управления для ручного 
регулирования. (см. приложение №8)



16. Границы проектирования При проектировании за границы проектирования 
принять:
- от задвижки № 8а по нумерации ПВС до задвижки 
Г-24 распределительного газопровода котельного 
цеха. (Приложение 5)
- от задвижки № 9а по нумерации ПВС до 
распределительного газопровода котельного цеха 
ряды К-И оси 16-17.
- Электроснабжение нового ГРП от  КТП-3, секция 2, 
панель 10 и ЩСУ гл. корпуса секция 2, панель7 до 
исполнительных механизмов.
- Электроснабжение старого ГРП от РП (операторная  
отм.9,2, ряды И-К, оси 5-6) до исполнительных 
механизмов 

17. Технические условия на 
подключение

Электроснабжение нового ГРП - 1 ввод – КТП-3, 
секция 2, панель 10, 2 ввод – ЩСУ гл.корпуса секция 
2, панель7
Электроснабжение старого ГРП -  РП (операторная  
отм.9,2, ряды И-К, оси 5-6
ТУ на подключение нового ГРП к газопроводам – 
задвижка №8а колонна 125 эстакады «Южная» 
Давление газа в точке подключения 6 кгс/см2, 
температура ±30ºС.
ТУ на подключение старого ГРП к газопроводам – 
задвижка №9а колонна 125 эстакады «Южная». 
Давление газа в точке подключения 6 кгс/см2, 
температура ±30ºС.
ТУ на подключение газопровода после старого ГРП – 
распределительный газопровод котельного цеха  ряды 
К-И оси 16-17. Давление газа в точке подключения 
0,5 кгс/см2, температура ±30ºС.
ТУ на подключение газопровода после нового ГРП – 
задвижка Г-24. Давление газа в точке подключения 
0,5 кгс/см2, температура ±30ºС

18 Порядок внесения изменений 
к настоящему Техническому 
заданию

Дополнения и изменения к настоящему заданию на 
проектирование могут вноситься по договоренности 
между Заказчиком и Подрядчиком в виде совместных 
протоколов

19. Требования к передаваемой 
документации

Рабочую документацию  разработать согласно 
требованиям ГОСТ 21.101-2020 и системе СПДС РФ. 
Рабочая документация должна быть разработана в 
объеме необходимом и достаточном для проведения 
строительно-монтажных работ. 

Рабочая и сметная документация, должна быть 
предоставлена в 4-х экземплярах на бумажном 
носителе с подлинными подписями Подрядчика. 

Отчеты по результатам инженерных изысканий, 
заключение экспертизы промышленной безопасности 
в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 
электронном виде в формате «pdf».

 1 экземпляр на электронном носителе:
- графическая часть рабочей документации , 

спецификация предоставляется  в форматах «*.pdf» и 
«*.dwg» (электронная версия предоставляется с 



учетом всех внесенных изменений  и должна быть 
идентична бумажному варианту);

- текстовая часть поясниельная 
записка,приложенная к  рабочей документации  в 
форматах «*.pdf» и «docx»,

-сметная документация в формате программы 
Гранд-смета, 

-  сметная документация в формате «Excel» и 
«*.pdf», а так же с ведомостью ресурсов в  «Excel» и 
«*.pdf».

Электронным носителем может быть диск 
CD.DVD и должен быть упакован в пластиковый 
бокс, на лицевом обороте которого поместить 
перечень всей документации записанной на диск, 
указав так же  следующие сведения:

-Номер и название проекта
-Заказчик
-Подрядчик
-Дата изготовления электронной версии
-Порядковый номер диска
Каждый основной комплект рабочей документации 

должен быть представлен отдельным файлом, 
наименование должно содержать номер и марку 
чертежа, в соответствии с указанными в ведомости 
основных комплектов рабочей документации.

Сметы так же должны быть представлены 
отдельными файлами и должны иметь 
индивидуальный номер  и название. 

Отчеты по результатам инженерных изысканий, 
рабочая документация, сметная документация 
долшжна быть представлена в сроки 
предусмотренные договором. Подрядчик, получив 
заключения экспертизы, в течение 5 (пяти) 
календарных дней обязан уведомить и отправить (с 
предоставлением уведомления об отправке) в 
бумажном виде с подлинными подписями и 
электронном виде в редактируемом формате и 
формате «pdf» положительное заключение 
экспертизы промышленной безопасности Заказчику и 
заявление на внесение в реестр заключений, 
заполненное в части своей ответственности для 
направления в органы Ростехнадзора.

20.  Требования к сметной 
документации

а. Рассчитывать сметную документацию по ФЕР-
2021 (с изм.) в нормативной базе 2001 года редакции 
2020 года (в действующей версии), в соответствии с 
утверждеными приказами Минстроя России от 
26.12.2019 №№ 871/пр,872/пр, 
873/пр,874/пр,875/пр,876/пр; от 30.03.2020 
№№171/пр, 172/пр, 177/пр, с изменениями. Расчет для 
объектов АО «БСК» производства «Каустик» 
производить как объекты особо опасные.

б. Применять нормы накладных расходов по 
видам работ  согласно Методике по разработке и 
применению нормативов накладных расходов при 
определении сметной стоимости строительства, 



реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства согласно 
приказа №812/пр от 21.12.2020 г, приказа №636/пр от 
02.09.2021 г. 

в. Сметную прибыль применять по видам работ  
согласно Методике по разработке и применению 
нормативов сметной прибыли при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства согласно приказа №774/пр от 
11.12.2020 г. 

г. Для определения методики составления 
сметной документации руководствоваться: приказ 
Минстроя России от 4 сентября 2019 года № 519/пр; 
приказ Минстроя России №812/пр от 21.12.2020 г.; 
приказа №636/пр от 02.09.2021 г.; приказ Минстроя 
России №774/пр от 11.12.2020 г.; Методика 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 19.06.2020. № 332/пр, 
Приказ Минстроя России от 25.05.2021. № 325/пр, 
входящих в классификацию сметных нормативов.

д. При отсутствии прямых расценок в базе 2001 
года редакции 2020 года применять расценки из 
отраслевых сборников базы 2001 года и из базы 1984 
года химического и нефтехимического производства.

Согласно Методики определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 
августа 2020 г. № 421/пр: приложение №2 итоговые 
цифры из ЛСР (ЛС) показываются в рублях с 
округлением до целых рублей (см. п.42 Методики)

Согласно Методики определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 
августа 2020 г. № 421/пр: приложение №5,6 итоговые 



цифры из ОСР (ОС) и ССРСС показываются в тыс. 
рублях с округлением до двух знаков после запятой 
(см. п. 42 Методики)

При отсутствии данных по отдельным 
материальным ресурсам  и оборудованию во ФГИС 
ЦС их сметная цена в текущем уровне формируется 
на основании расчета и результатов конъюнктурного 
анализа текущих цен не менее 3 (трех) (при наличии) 
производителей и (или) поставщиков в соответствии с 
положениями пунктов 13 - 21 Методики определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 
августа 2020 г. № 421/пр. 

Базисную сметную стоимость материальных 
ресурсов и оборудования определять как отношение 
их стоимости в текущим уровне цен к 
соответствующим индексам изменения сметной 
стоимости, примененным при составлении сметной 
документации. 

е. Транспортные и заготовительно - складские 
расходы прописывать формулой в расчете в графе 
материалы:

- на оборудование  (пример: 999/1,2/индекс на 
оборудование*ТР*ЗСР) – применить вид работ 
«оборудование».

- на материалы (пример: 999/1,2/индекс на 
материалы*ТР*ЗСР).

Согласно пунктов 91,92 Методики определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 
августа 2020 г. № 421/пр. 

ж. При совершенствовании сметной нормативной 
базы (введении в действие изменений и дополнений 
Минстроя России или версий программного 
комплекса Гранд-смета) своевременно согласовывать 
ее с Заказчиком при расчете сметной документации.

З. По ПНР:
- Пусконаладочные работы выделять в отдельные 

сметы.
- В смете на ПНР отдельно выделить итоги 

«вхолостую».
- Согласно Методике определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, 



капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 
августа 2020 г. № 421/пр: приложение №9 п.2.7 
«Затраты на проведение пусконаладочных работ 
«вхолостую» включаются в главу 9 «Прочие работы и 
затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета» 
Пусконаладочные работы: «вхолостую».

- Состав и объемы ПНР описать в ведомостях 
пусконаладочных работ и согласовать эти ведомости 
с соответствующей службой (ОГЭ, ОГМетр, ОГМ, 
УИТ).

к.  Локальные расчеты должны быть выполнены  
базисно - индексным методом  с применением 
индексов к элементам затрат (ОЗП, ЭМ, МАТ) ) и 
/или индекс к СМР, рекомендуемым МИНСТРОЕМ 
РОССИИ  на дату разработки СД.

Объектный (ОС) и сводный (ССРСС) расчеты 
должны быть выполнены в прогнозном уровне цен.

л.     В сводном сметном расчете учесть:
Глава 8.
 - временные здания и сооружения - 3,3% (к=0,8 

согласно п.25 приказа №332/пр от 19.06.2020 г)
Глава 9.
- Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время -3,5%; (согласно п.1.7 приказа 
№325 от 25.05.2021 г);

- Затраты по перевозке работников к месту 
работы и обратно автомобильным транспортом (п.2.2 
Методики)

- Затраты, связанные с осуществлением работ 
вахтовым методом (п.2.4 Методики) (при 
необходимости);

- Расходы на командировки (п.2.4 Методики) (при 
необходимости); 

- Затраты на проведение пусконаладочных работ 
(п.2.7 Методики);

- Затраты, связанные с транспортировкой 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (п.2.13 Методики) (при необходимости); 

- Затраты, связанные с перебазированием 
подрядных организаций и их подразделений на 
объект капитального строительства и обратно (п.2.15 
Методики) (при необходимости); 

- Затраты, связанные с предоставлением 
обязательной банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения контракта и гарантийных 
обязательств (п.2.17 Методики) (при необходимости);

- Затраты на страхование объекта строительства, 
страхование строительно-монтажных рисков (п.2.20 
Методики)



- Затраты, связанные с компенсацией подрядным 
организациям затрат на оплату процентов за 
пользование кредитами, займами в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (п.2.23 Методики) (при необходимости);

- премию за ввод – 2,85%;
Глава 12.
- Инженерные изыскания;
- Проектные работы;
- Экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий;
- Авторский надзор – 0,2%;
Непредвиденные затраты:
- до 3 (трех) процентов - для объектов 

капитального строительства производственного 
назначения, линейных объектов

За итогом сводного сметного расчета приводится 
сумма налога на    добавленную стоимость (НДС), 
принимаемого в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Н. Согласно задания на проектирование  учесть 
при выполнении сметной документации условия 
работы:

1. режимность.

21. Сроки начала и окончания 
проектирования 

В соответствии с программой Заказчика

22 Наличие разрешительных 
документов на 
проектируемое оборудование

Все технические устройства должны быть 
сертифицированы или декларированы на 
соответствие требованиям соответствующих 
технических регламентов таможенного союза.

23 Согласования с 
Федеральными надзорными 
органами и другими 
организациями

Прохождение экспертизы промышленной 
безопасности рабочей документации осуществляется 
подрядчиком. По замечаниям экспертов корректирует 
рабочую документацию. По окончании экспертизы 
промышленной безопасности предоставляет 
Заказчику положительное заключение экспертизы 
промышленной безопасности и заявление на внесение 
в реестр заключений, заполненное в своей части 
ответственности.

24 Исходные данные для 
проектирования 

Приложение №1 –Выкопировка из ген. Плана. 
Приложение №2 – План помещения ГРП
Приложение №3 – технологическая схема нового ГРП
Приложение №4 – технологическая схема старого 
ГРП
Приложение №5 - схема газоснабжения ПВС 
Приложение №6 - Перечень контролируемых и 
регулируемых параметров
Приложение №7 -  Структурная схема АСУ ТП
Приложение №8 - Перечень параметров выводимых 
на щит ГРП.
Приложение №9 Протокол о пуске в работу ГРП
Приложение №10 –  свидетельство права 



 

собственности
Приложение №11 – Расположение оборудования 
старого ГРП
Приложение №12 – Расположение оборудования 
нового  ГРП
Приложение №13 План трассы от КТП и ЩСУ гл 
корпуса
Паспорта нового и старого ГРП, строительные 
чертежи старого и нового ГРП


