
ДОГОВОР ПОДРЯДА 11-04/2023
на выполнение работ по капитальному ремонту электрических сетей зданий и сооружений и электрооборудования цехов АО «БСК»
г. Стерлитамак                                                                                              «__» _______ 2023г.

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (АО «БСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по капитальному строительству и ремонту Подцепняка Сергея Евгеньевича, действующего на основании доверенности №02.05.01-08/173 от 18.11.2020г., с одной стороны, и ___________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем как Сторона или Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.1.2.1 «Положения о закупке», утвержденного Протоколом Совета директоров АО «БСК» № 34 от 02.06.2021г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить ремонтные работы по капитальному ремонту электрических сетей зданий и сооружений и электрооборудования цехов АО «БСК» в соответствии с Техническим требованием (далее – ТТ) (Приложение №7) и сметной документацией, а Заказчик обязуется принять результат данных Работ и уплатить стоимость выполненных Работ.
Результатом Работ по настоящему договору будет, выполненные ремонтные работы надлежащего качества, соответствующие ТТ и сметной документации.
1.2
Стоимость Работ определена на основании ресурсного сметного расчета к договору (Приложение № 1) и составляет не более ________ руб. (сумма прописью) с НДС, и принята Ведомостью договорной цены (Приложении № 2).

1.3
Поставка материалов (приборов, оборудования) и механизмов на объект определяется разделительной ведомостью (Приложение № 3).
1.4
 Оплата производится за фактически выполненный объем, но не более суммы, оговоренной в п.1.2 настоящего Договора.

1.5
Сроки выполнения Работ согласно утверждённого графика (Приложение №8).

Подрядчик, оценив срок выполнения Работ, признает его достаточным для выполнения Работ по Договору надлежащим образом с учетом того, что в указанный срок, помимо непосредственного выполнения Работ, включены все подготовительные мероприятия, предусмотренные законом, иными правовыми актами и Договором, в том числе, но не ограничиваясь получением необходимых допусков (актов-допусков и пр.); оформление пропусков на территорию Заказчика к месту выполнения Работ.
1.6 Срок действия договора: до полного выполнения обязательств по договору.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
2.1.1
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной настоящем Договором и действующим законодательством РФ. 

2.1.3
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество, соблюдение сроков выполнения Работ по Договору, а также исполнение иных обязательств Подрядчика по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. В этих целях Заказчик вправе:

1) запрашивать у Подрядчика документы и сведения о ходе и качестве выполнения Работ, в том числе запрашивать отчеты о ходе выполнения Работ, а также запрашивать иные документы и сведения, касающиеся исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика обязан передать (направить) Заказчику запрашиваемые им документы и сведения;

2) осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ, для чего Подрядчик обязан обеспечить Заказчику соответствующие возможность и доступ, а также не препятствовать проведению Заказчиком контроля.
3) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для оценки качества выполненных Работ и участия при проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и предоставляемой Подрядчиком документации.
2.1.4
Заказчик вправе изменить срок исполнения Работ, без уменьшения его продолжительности, о чем письменно уведомляет Подрядчика.
2.1.5
В случае нарушения срока выполнения Работ Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать оплаты штрафной неустойки, предусмотренной п.5.9. настоящего Договора. 
2.1.6
В случае, если Подрядчиком не было подано сведений, оговоренных в п. 2.4.6 настоящего Договора, Заказчик имеет право выставить Подрядчику неустойку в размере, установленном п. 5.9 Договора с момента нарушения обязательства по день предоставления Заказчику указанных сведений (применяется, если победителем закупки является СМСП).
2.1.7
Место расположения ремонтируемого объекта является режимная территория АО «БСК», расположенная по адресу: Россия, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7.
2.2 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.2.1
Заказчик во исполнение предмета Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения передает Подрядчику по акту приема-передачи на бумажном носителе, а Подрядчик принимает, рабочую документацию.
2.2.1.1
Передача документов, предусмотренных п. 2.2.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в месте нахождения Заказчика по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Техническая 32, территория АО «БСК». 
2.2.1.2
 В случае отказа или уклонения Подрядчика от принятия документации на бумажном носителе, предусмотренной п. 2.2.1 Договора, в том числе в случае неявки Подрядчика (представителя Подрядчика) для получения данной документации, Заказчик вправе направить указанную документацию Подрядчику на бумажном носителе любым способом с отнесением на Подрядчика всех необходимых и разумных расходов на ее отправку.

2.2.1.3
 Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные расходы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования. В случае невозмещения или неполного возмещения указанных расходов, а равно в случае просрочки возмещения указанных расходов, Заказчик при осуществлении расчетов по Договору вправе в одностороннем порядке удержать невозмещенную Подрядчиком сумму расходов из суммы, подлежащей уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик производит выплату причитающейся Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму понесенных расходов.
2.2.1.4
Документация, предусмотренная п. 2.2.1 Договора, передаваемая Подрядчику на бумажном носителе, размещена Заказчиком в электронном виде на электронной торговой площадке при проведении процедуры закупки, в связи с чем на момент заключения Договора данная документация считается переданной Подрядчику в электронном виде при заключении Договора в электронной форме на электронной торговой площадке.

Подрядчик обязан выполнить входной контроль (проверку) документации, указанной в п. 2.2.1 Договора переданной Подрядчику на бумажном носителе.
Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Подрядчику документации, указанной в п. 2.2.1 Договора, Заказчику не поступили замечания Подрядчика, презюмируется, что качество данной документации в полной мере удовлетворяет Подрядчика. В этом случае Подрядчик не вправе ссылаться на недостатки (замечания) документации, которые могли быть им выявлены при проведении Заказчиком процедуры закупки, как на основания освобождения его от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

2.2.1.5
 В случае обнаружения (выявления) Подрядчиком недостатков документации, указанной в п. 2.2.1 Договора после истечения срока, установленного п. 2.2.1.4 настоящего пункта Договора, которые Подрядчик, действуя разумно и добросовестно, не мог выявить при проведении Заказчиком процедуры закупки, а также в указанный в п. 2.2.1.4 Договора срок, Подрядчик обязан незамедлительно (сразу, как только это окажется возможным) письменно уведомить Заказчика о выявленных им недостатках документации. В противном случае Подрядчик не вправе ссылаться на ее недостатки, как на основания освобождения его от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору с момента, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о недостатках документации.
2.2.2
Заказчик предоставляет Подрядчику информацию, необходимую ему для исполнения обязательств по настоящему Договору, и дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения настоящего Договора.

2.2.3
Заказчик на весь период выполнения Работ по настоящему Договору в срок, не позднее 2-х (двух) рабочих дней до начала выполнения Работ, на основании двустороннего Акта, подписанного Подрядчиком и Заказчиком, передает Подрядчику ремонтную площадку, пригодную для выполнения Работ по настоящему Договору.

Стороны определили, что под ремонтной площадкой понимается обособленная (ограждаемая) территория (земельный участок, здание, сооружение, помещение, а равно их множество, отдельные части или совокупность как объект), являющаяся непосредственным местом производства Работ.

При этом ограждение территории ремонтной площадки осуществляется Подрядчиком в порядке и случаях, установления данного требования действующим законодательством РФ и/или ТТ Заказчика. 

2.2.4
Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от требований ТТ и проектной документации, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, обязан немедленно письменно сообщить об этом Подрядчику. 
2.2.5
Заказчик обеспечивает размещение на официальном сайте http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570 действующие  на объектах Заказчика правила и инструкции по технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной и газовой безопасности и другие правила и положения, локальные нормативные документы (далее -  ЛНД), указанные в ТТ. 

В случае внесения изменений в ЛНД Заказчик размещает на официальном сайте http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570 соответствующие изменения при этом Подрядчик считается ознакомившимся с измененными ЛНД с момента их  размещения на сайте Заказчика.
-
Подрядчик обязуется ознакомиться с ЛНД, соблюдать их и нести ответственность в соответствии положениями, прописанными в ЛНД и настоящем Договоре. Подписывая настоящий Договор Подрядчик подтверждает ознакомление с ЛНД и свои обязательства по их соблюдению.
2.2.6
Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
2.3 ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
2.3.1
Подрядчик имеет право требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.
2.3.2
Подрядчик вправе получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения своих обязательств по настоящему Договору

2.3.3
Подрядчик вправе для выполнения Работ требовать от Заказчика соблюдения срока и порядка передачи ремонтной площадки, предусмотренной 
п. 2.2.3 настоящего Договора.
2.3.4
Подрядчик вправе требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по форме КС-2 по настоящему Договору на основании представленной Заказчику надлежащим образом и своевременно оформленной исполнительной технической документации на выполненный и предъявляемый к приемке объем Работ, предусмотренный настоящим Договором.

2.3.5
Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
2.3.6
Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц (Субподрядчиков) в порядке, установленном разделом 11 настоящего Договора, в этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика и несет ответственность перед Заказчиком и Субподрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору. 

2.4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.4.1
Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Договором Работы в соответствии с действующим законодательством, ТТ, проектной и иной документацией, полученной согласно п. 2.2.1 настоящего Договора, а также ресурсными сметными расчетами, определяющими объем, содержание и стоимость Работ, действующими строительными нормами и правилами, требованиями настоящего Договора.
2.4.2
Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора назначает своих уполномоченных (ответственных) представителей в рамках исполнения Договора и письменно извещает (уведомляет) об этом Заказчика. В извещении о назначении уполномоченных (ответственных) представителей Подрядчика должен быть указан перечень уполномоченных (ответственных) представителей Подрядчика с указанием:

1) фамилии, имени и отчества (при наличии отчества);


2) должности;


3) контактных данных (рабочий телефон);
4) перечня предоставленных полномочий и пределов компетенции в рамках исполнения Договора со ссылкой на документ, подтверждающий соответствующие полномочия и право действовать от имени Подрядчика.

К извещению (уведомлению) Подрядчика должны прилагаться оригиналы или надлежащим образом заверенные Подрядчиком копии предусмотренных гражданским законодательством документов, подтверждающих соответствующие полномочия и право лица действовать от имени Подрядчика.

В связи с чем, Подрядчик выдает уполномоченному (ответственному) лицу доверенность по предлагаемому образцу, установленному Приложением № 4 к настоящему Договору/ либо произвольной форме с предоставлением аналогичных полномочий и прав действовать от имени Подрядчика в рамках настоящего Договора, которую одновременно с подписанием настоящего договора Подрядчик обязан представить Заказчику.  
Подрядчик обязан в течение срока, предусмотренного п. 2.2.1 настоящего Договора, получить документацию, указанную в данном пункте Договора, для чего обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя в месте её получения на протяжении срока, предусмотренного п. 2.2.1.1 Договора.

2.4.3
Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ по Договору в срок, установленный п. 1.5 настоящего Договора, но не позднее 2-х(двух) рабочих дней с момента передачи ремонтируемого объекта, а в части подготовительных Работ (закупка (приобретение) материалов и оборудования, аренда техники и прочее) с даты подписания Договора. Подрядчик в счет Цены Договора обеспечивает возведение всех временных коммуникаций и сооружений, требуемых для выполнения Работ по Договору, их содержание и ремонт.


В случаях, предусмотренных Договором, законом, иными правовыми актами или действующими строительными нормами и правилами, после передачи Заказчиком Подрядчику ремонтируемого объекта и до начала выполнения Работ, Подрядчик обязан оградить ремонтную площадку согласно требованиям действующего законодательства.
2.4.4
Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ, Материалов и Оборудования, а также бремя их содержания и обязанности по обеспечению их сохранности до момента приёмки Заказчиком результатов Работ, несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения средств выполнения Работ (машин, иных механизмов, оборудования, инструментов и т.д.), а также обязанности по обеспечению их сохранности несет Подрядчик.
2.4.5
Подрядчик обязан не допускать загрязнения благоустроенной территории Заказчика, в том числе дорог, техникой или транспортируемым (перевозимым) грузом.


Подрядчик обязан обеспечить отчистку (мойку) колес автотранспортных средств при выезде с ремонтной площадки и с грунтовых автомобильных дорог на автомобильные дороги внутризаводского и общего пользования. 


Подрядчик собственными или привлеченными силами и средствами и за свой счет (без взимания с Заказчика дополнительной платы) обязан незамедлительно устранить допущенные загрязнения благоустроенной территории Заказчика, в том числе дорог.


Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований, установленных настоящим пунктом, третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для исполнения Договора.
2.4.6.
Подрядчик обязан ежемесячно в срок до 15-го (пятнадцатого) числа месяца, предшествующего отчетному, представлять Заказчику сведения об ожидаемом объеме выполнения Работ (в т. ч.  по материалам) в отчетном месяце. 

2.4.7
На весь период действия Договора Подрядчик обязан являться действующим членом соответствующей СРО с правом выполнять работы  на особо опасных и технически сложных объектах, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Иметь аттестованный персонал в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

В случае изменения состава работников, в отношении которых передавались данные Заказчику по аттестации, Подрядчик обязан предоставить Заказчику по Акту документы, подтверждающие аттестацию впервые привлекаемых работников до допуска их к Работам по настоящему Договору.
В случае выявления Заказчиком при выполнении Работ по Договору работников Подрядчика, сведения по аттестации, которых Заказчику не передавались в установленном настоящим пунктом Договора порядке, к Подрядчику могут быть применены санкции, предусмотренные п. 5.9 Договора за период с момента допуска указанного работника к Работам по Договору до момента предоставления Заказчику документов, подтверждающих его аттестацию. 
2.4.8 Подрядчик обязан не продавать и не передавать результат Работ (отдельные его части), а также проектную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
2.4.9 Подрядчик обязан обеспечить сохранность ремонтной площадки/объекта, а также находящихся на ремонтной площадке/объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования, принадлежащих Заказчику.
2.4.10 Подрядчик при необходимости использования техники Заказчика для выполнения Работ по настоящему Договору вправе заключить соответствующие Договоры с Заказчиком.
2.4.11 Подрядчик обязан получить все необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору разрешения, согласования и/или лицензии всех местных и федеральных органов и соответствующих ведомств Российской Федерации, получение которых не входят в обязанности Заказчика.
2.4.12 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими Работниками и Работниками Субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства Работ по настоящему Договору. 
2.4.13 При выполнении Работ по настоящему Договору используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны:
-
быть новыми и разрешены к применению для Работ, выполняемых по Договору;

-
соответствовать нормативной документации (далее-НД), маркам и другим характеристикам, предусмотренными сметой, проектом;
-
подтверждаться паспортами качества завода-изготовителя/ сертификатами качества или соответствия, или иными документами, предусмотренными нормативной документацией. 

Представленный сертификат /паспорт должен быть выдан предприятием-изготовителем, подписан уполномоченным лицом и заверен синей печатью изготовителя или подписан электронно-цифровой подписью при оформлении электронных паспортов.

Копия сертификата/паспорта качества с надписью «копия верна» должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена синей печатью Подрядчика.

Наличие сертификата/паспорта качества не освобождает Подрядчика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

2.4.14 Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.
2.4.15 В период производства Работ по настоящему Договору Подрядчик должен ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа предъявлять Заказчику выполненные объёмы Работ с соответствующим оформлением и подписанием акта(ов) о приёмке выполненных Работ (по форме КС-2) и справки(ок) о стоимости выполненных Работ (по форме КС-3) на основании оформленной и предъявленной Заказчику исполнительной технической документации.
По факту выполнения Работ, указанных в 1(первом) абзаце данного пункта Договора, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику: исполнительную техническую документацию с приложением сертификатов качества на применяемые материалы, паспортов на оборудование и т.д., в том числе с учётом требований ЛНД Заказчика. 

2.4.16 Подрядчик обязан предъявлять к сдаче объекты без недоделок. Неисправности и дефекты, обнаруженные при сдаче Работ, устраняются за счет Подрядчика.
2.4.17 При выявлении в период пуска и/или окончательных испытаний недостатков, неполноты и/или некомплектности оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж, полностью или частично, подтвержденных Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика, Подрядчик обязан отремонтировать оборудование или поставить такое же или подобное оборудование для замены, на согласованных с Заказчиком условиях поставки за свой собственный счет. 
2.4.18
Подрядчик обязан нести полную ответственность за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, трудовой дисциплине, а также за обеспечение сохранности своего имущества, возмещение вреда, причиненного здоровью своим рабочим и ИТР при производстве Работ по Договору. 

2.4.19
Весь персонал Подрядчика/Субподрядчика, выполняющий Работы в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ)(по отраслевой принадлежности Подрядчика) и требованиями наряда-допуска.

Подрядчик обязан контролировать использование СИЗ своими работниками, в соответствии с действующими у Заказчика нормами и правилами по охране труда.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика/Субподрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика/Субподрядчика.

Спецодежда работников Подрядчика должна быть в одной цветовой гамме, в рамках одного юридического лица. На спецодежде должны быть нанесены на фронтальной и обратной стороне надписи названия организации работодателя работника, легко читаемой с расстояния не менее 5-ти (пяти) метров. 
2.4.20 Подрядчик обязан представить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников Подрядчика (представителя Подрядчика), получающих пропуска. При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика. По первому требованию эти письменные согласия работников должны быть представлены Подрядчиком Заказчику.

В случае ненадлежащего исполнения данного требования Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком в связи с этим расходы и убытки. 
2.4.21 Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения Работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
2.4.22 Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

-
непригодности или недоброкачественности, приобретенных у Заказчика либо по его указанию материалов и оборудования, 

-
непригодности или недоброкачественности полученной от Заказчика технической документации;

-
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

-
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

-
необходимости проведения дополнительных Работ, обнаружившихся в ходе выполнения Работ, не учтенных в технической документации;

-
возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте выполняемых Работ. 
2.4.23 Подрядчик обязан осуществлять за свой счет содержание и уборку ремонтной площадки/объекта и прилегающей непосредственно к ней территории.
2.4.24
При необходимости временного (на период выполнения Работ) складирования материалов, оборудования, строительных и других видов отходов на территории Заказчика Подрядчик обязан осуществлять складирование в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком. 

Подрядчик за свой счет оборудует места временного складирования отходов (контейнеры, бетонированные площадки), образующихся в результате деятельности Подрядчика на территории Заказчика, согласованные с Заказчиком, в соответствии с требованиями действующего экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и не допускает их временное складирование в не предназначенных местах. Срок накопления не должен превышать срока, установленного экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе выполнения Работ по договору (тара, упаковочные материалы, части инструментов, ветошь, рабочая одежда и т.п.) – являются собственностью Подрядчика. Собственником отходов, образующихся от реконструкции (демонтажа) оборудования, зданий и сооружений на основании Договора, является Заказчик.
Складирование отходов Подрядчика осуществлять раздельно от отходов Заказчика. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ освободить территорию Заказчика от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно-монтажной техники, транспортных средств, оборудования, инвентаря, инструментов и материалов, принадлежащих Подрядчику, а также обеспечить вывоз с места проведения Работ строительного мусора и других отходов Подрядчика, образовавшихся в результате проведения Работ.

Все отходы (за исключением отходов черных и цветных металлов), образующиеся при производстве ремонтных работ, являются собственностью Подрядчика, которые он обязан утилизировать. Места временного складирования отходов, периодичность и порядок их утилизации определяются Подрядчиком и Заказчиком совместно.

Подрядчик осуществляет транспортировку (вывоз) отходов Заказчика в соответствии с указаниями Заказчика. Заказчик собственноручно заполняет Разовый акт приема-передачи отходов на полигон, указывает структурное подразделение откуда осуществляется вывоз отходов, вид отхода, наименование и адрес организации, которой должны передаваться отходы для размещения на полигоне. 

Подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление работ по сбору, транспортированию отходов I-IV классов опасности или действующий договор на сбор и транспортирование отходов силами сторонней организации, имеющей такую лицензию.  По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставлять лицензию на осуществление предусмотренных настоящим пунктом видов работ или договор с лицензированной организацией, а также документы, подтверждающие факт передачи отходов, образованных в результате выполнения работ по Договору, третьим лицам, располагающим соответствующей разрешительной документацией (в случаях, предусмотренных законодательством — лицензией, документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) для размещения, утилизации или обезвреживания.

Затраты Подрядчика на погрузку/разгрузку, транспортирование отходов Заказчика включены в стоимость Работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.
2.4.25 Подрядчик обязан обеспечить прием, выгрузку, целевое использование, хранение материалов и оборудования на приобъектных складах.
2.4.26 Подрядчик обязан возмещать затраты Заказчика, связанные с тушением пожаров, возникших по вине Подрядчика и (или) привлеченных Субподрядчиков и (или) их Работников, на строительной площадке Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими Работниками и Работниками Субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства Работ.
2.4.27 Подрядчик обязан привлекать на объекте Заказчика Работников, только при наличии у них регистрации по месту выполнения Работ в соответствии с требованиями законодательства РФ (кроме работ, выполняемых вахтовым методом, и временно прикомандированных Работников), а для иностранных Работников и Работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под Работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых Договоров.

В отношении российских граждан Подрядчик предварительно представляет Заказчику информацию согласно настоящему пункту. Поскольку Подрядчик осуществляет деятельность на опасном производственном объекте Заказчика, то из целей соблюдения осмотрительности, обеспечения безопасности, защиты производственных и иных интересов, последний оставляет за собой право отклонить любую кандидатуру Работника, представленного Подрядчиком для согласования. 
В отношении иностранных Работников и Работников без гражданства, в целях соблюдения норм действующего законодательства Подрядчик обязан предварительно, перед тем, как использовать данную категорию Работников, согласовать с Заказчиком кандидатуры указанных Работников.
В этих целях, Подрядчик представляет Заказчику в отношении каждого отдельного такого Работника следующую информацию: дата и место рождения, страна и адрес проживания, трудовая деятельность, а также подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации. Факт нахождения на объектах Заказчика Работников Подрядчика, Работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Подрядчика или протоколом правоохранительных или иных уполномоченных органов. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка.
2.4.28
Подрядчик обязан самостоятельно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, при необходимости осуществлять природоохранные мероприятия согласно реализуемому проекту и нести ответственность за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, принадлежащими Подрядчику, а также за собственные отходы, образующиеся в процессе выполнения Работ по Договору.

2.4.29 Подрядчик на время выполнения Работ на производственных объектах Заказчика обязуется обеспечить в своей организации численность Работников службы охраны труда в строгом соответствии со ст. 217 Трудового Кодекса РФ, «Межотраслевыми нормативами численности Работников службы охраны труда в организациях», утверждёнными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №10 от 22.01.2001г.
2.4.30 Подрядчик во время выполнения Работ на каждом производственном объекте Заказчика обязан обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности Работниками службы охраны труда своей организации. 
2.4.31 Подрядчик обязан в случае привлечения Субподрядчиков к выполнению Работ/услуг, обязуется обеспечить ознакомление Субподрядчика с  ЛНД Заказчика, а также предусмотреть в Договоре субподряда обязанность по соблюдению и исполнению указанных ЛНД Заказчика. 
2.4.32 В случае выполнения по Договору сварочно-монтажных Работ Подрядчик обязан пройти процедуру допуска согласно требованиям ЛНД Заказчика. 
2.4.33 В случае необходимости заключения договоров субподряда Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком кандидатуры Субподрядчиков в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора.
2.4.34 Подрядчик обязан обеспечить сохранность всех передаваемых ему Заказчиком материальных ценностей.

В случае предоставления Заказчиком оборудования и материалов Подрядчику, последний обязан осуществить на складах Заказчика получение оборудования Заказчика по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж  по форме ОС-15, получение материалов по накладной на отпуск материалов на стороны (по форме М-15) и обеспечить  их доставку  на строительную площадку по настоящему Договору.
2.4.35 Право собственности на материалы и оборудование, переданные Подрядчику на давальческой основе, принадлежит Заказчику.

2.4.36 Подрядчик обязан в течение 2-х (двух) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику документы, предусмотренные в  ТТ к Подрядчику.
Стороны признают, что предоставление документов, установленных п. 2.4.36 является существенным условием Договора, при нарушении которого Заказчик вправе одностороннем порядке расторгнуть Договор. Датой расторжения договора считается дата получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

2.4.37
Перед началом работ, связанных с применением сварки, на все технические устройства, включая трубопроводы, представлять на согласование технологическую карту на проведение сварочных работ Главному технологу по сварочным работам Заказчика. На местах проведения Работ с применением сварки Подрядчик должен иметь постоянно в наличии:

· технологические карты на выполняемые сварочные работы;

· аттестационные удостоверения НАКС (копии) сварщиков, выполняющих работы.

2.4.38 Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора в случае необходимости подключения к сети электроснабжения Заказчика своих электроустановок (оборудования, передвижных «бытовок» и т.п.) обязан направить в отдел главного энергетика письмо, которое должно содержать следующую информацию:

-     номер и дата заключения Договора;

-     класс требуемого Подрядчику напряжения;

-     необходимая Подрядчику мощность;

-  порядок учета количества потребляемой электроэнергии (по прибору учета или по подключаемой мощности);

-    должность, Ф.И.О и контактный телефон лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию электроустановок Подрядчика.


На основании указанного письма Заказчик указывает Подрядчику точки подключения на временное пользование электроснабжением.

Оплата за фактически оказанные услуги - электрическую энергию производится Подрядчиком перечислением на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта приема-передачи оказанных услуг и выставления счета-фактуры по действующему тарифу на электроэнергию за соответствующий период.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1
Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х(трех) рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Работ.

3.2
Сдача Работы оформляется Актом выполненных Работ по форме КС-2 и справкой КС-3 на фактически выполненный объем Работ за месяц. Акт должен быть подписан Сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента завершения Работ, но не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца. 
Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта приемки Работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В результате устранения разногласий Акт выполненных Работ должен быть подписан не позднее 04 (четвертого) числа месяца, следующего за отчетным. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта КС-2, обязан предоставить счет-фактуру на выполненный объем Работ за месяц, оформленную в соответствии со статьей 169 НК РФ, но не позднее 30 (тридцатого) числа отчетного месяца, при условии отсутствия мотивированного отказа.

3.3
Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения низкого качества выполнения Работ, отступления от требований, предусмотренных техническим требованием, проектной и сметной документацией и строительными нормами, а также в случае отсутствия исполнительной документации на выполненные Работы.

3.4
Гарантийный срок устанавливается не менее 2 (двух) лет с момента подписания Заказчиком последнего акта выполненных Работ по форме КС-2, КС-3 по итогам достижения результата работ, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора. 


Гарантийный срок Работ, предшествующему сдаче объекта в целом, не может быть менее гарантийного срока по всему Объекту.

При этом Стороны установили, что выполнение Подрядчиком гарантийных обязательств на Работы, предшествующему сдаче объекта в целом, начинается с момента подписания акта выполненных Работ КС-2, КС-3 по данным Работам.

Гарантийный срок в отношении поставляемых подрядчиком материалов, монтируемых/использующихся при выполнении Работ не может быть меньше срока гарантии завода-изготовителя. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя на материалы составляет менее 24 (двадцати четырех) месяцев, Подрядчик принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. 

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ, которые не позволяют Заказчику до их устранения производить нормальную эксплуатацию объекта Договора, гарантийный срок продлевается на период устранения данных недостатков.


Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет в максимально короткие сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней.

Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
3.5
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в ТТ, проектной документации и сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

3.6. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику сертификаты качества или соответствия к поставляемым на объект материалам (оборудованию, изделиям и конструкциям). 
3.7
Заказчик вправе производить выборочную проверку качества выполненных Работ (дубль контроль) и наличия документов, предусмотренных п.2.4.13 настоящего Договора. В случае выявления нарушений по результатам проверки Заказчик составляет Акт, который подписывается представителями обеих Сторон Договора.

В случае неустранения Подрядчиком замечаний в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления вышеуказанного акта и повторного выявления этих же замечаний, Заказчик вправе выставить Подрядчику неустойку в размере, установленном п.5.17 настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1 Стоимость выполненных Подрядчиком Работ определяется на основании локального ресурсного сметного расчета к Договору, рассчитанных по согласованным Сторонами ресурсам за фактически выполненный объёму Работ с учётом фактически использованных материалов по каждому пункту сметы и не может быть выше суммы, установленной в Ведомости договорной цены (Приложении № 2 Договора).

4.2
При использовании специализированных грузоподъемных машин (отсутствующих в 

сметных нормативах) в актах КС-2, КС-3 отражается фактическое время их Работы на основании справки по форме ЭСМ-7 (Приложение № 5), но не превышающее установленное нормативной сметной расценкой время Работы механизмов по виду Работ.
4.3.
Расчет за выполненные Работы по Договору производится в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3.
Форма оплаты - перечислением на расчетный счет Подрядчика.
4.5. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора в случае необходимости обязан направить в отдел главного энергетика Заказчика письмо о подключении электроустановок Подрядчика (оборудования, передвижных «бытовок» и т.п.) к сети электроснабжения Заказчика.

             В указанном письме должно быть указано:

-     номер и дата заключения Договора;

-     класс требуемого Подрядчику напряжения;

-     необходимая мощность;

-   порядок учета количества потребляемой электроэнергии (по прибору учета или по подключаемой мощности);

-     должность, Ф.И.О и контактный телефон лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию электроустановок Подрядчика.

По итогам рассмотрения указанного письма Заказчик указывает точки подключения на временное пользование электроснабжением. 

            Оплата за фактически оказанные услуги - электрическую энергию производится Подрядчиком перечислением на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта приема-передачи оказанных услуг и выставления счета-фактуры по действующему тарифу на электроэнергию за соответствующий период.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

5.1
Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить другой стороне причиненные данным нарушением убытки.

5.2
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

5.3
Подрядчик, выполняющий Работы с использованием собственных материалов и оборудования, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.4
Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки Работ Заказчиком.

5.5
Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность имущества Заказчика, предоставленного Подрядчику для монтажа. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество, при невозможности замены, возместить Заказчику убытки.

5.6
При выявлении факта нарушения правил/требований пропускного и (или) внутриобъектового режимов Заказчика, охраны труда (далее - ОТ) и правил промышленной безопасности (далее - ППБ), пожарной, газовой, экологической безопасности Работниками Подрядчика, составляется протокол (акт) задержания, фиксирующий нарушение, у нарушителя запрашивается письменное объяснение.

Протокол (акт) подписывается лицом, составившим его, нарушителем и представителем подрядной организации (мастером, бригадиром, начальником участка и т.д.). В случае отказа нарушителя от дачи письменного объяснения или подписи документов, фиксирующих нарушение, составляется акт об отказе дачи объяснения (подписи) который подписывается лицом, составившим акт и двумя лицами, свидетельствующими факт отказа нарушителя от подписи или дачи письменного объяснения. 

Протокол (акт) о задержании является основанием для предъявления штрафных санкций к Подрядчику.

5.6.1
В случае несоблюдения Работниками или представителями Подрядчика, а равно Работниками или представителями привлеченных Подрядчиком для исполнения настоящего Договора третьих лиц, правил /требований пропускного и (или) внутриобъектового режимов, действующих у Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф за каждый факт нарушения в размере, установленном Приложением №6 к настоящему Договору.

5.6.2 В случае несоблюдения Работниками или представителями Подрядчика, а равно Работниками или представителями привлеченных Подрядчиком для исполнения настоящего Договора третьих лиц, правил /требований ОТ, ППБ, действующих у Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф за каждый факт нарушения в размере, установленном ЛНД Заказчика.

Доступ к ЛНД Заказчика, указанным в п.п. 5.6.1, 5.6.2 Договора предоставлен Подрядчику на этапе проведения закупки по ссылке http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570 .
5.7
В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору:

-
потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления выявления таких недостатков.
-
потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

-
устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

         Подрядчик на основании письменного соглашения с Заказчиком, вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново, с возмещением причиненных просрочкой исполнения убытков. 

В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения Работы и обязан обеспечить доступ на объект.

В случае отступления в Работе от условий настоящего Договора или наличии иных недостатков результата Работ, не устраненных Подрядчиком в установленный Заказчиком срок либо при выявлении неустранимости и существенности недостатков результата Работ, Заказчик в порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.8
За ущерб, причиненный по вине Подрядчика третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик.

5.9
За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % стоимости Работ по объекту за каждый день просрочки.
5.9.1
За нарушение исполнения обязательств по настоящему Договору, не связанных с исчислением срока исполнения, виновной стороне другая сторона Договора вправе выставить штраф в размере 10 (десять) % от стоимости Работ по объекту.
5.10. За нарушение срока предоставления документации, предусмотренной п.  2.4.3 Договора Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 1(одного) % от стоимости Работ по Договору.

Непредставление документации, предусмотренной п. 2.4.3 Договора в установленный срок, является основанием расторжения Договора в одностороннем порядке. 

При этом Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости Работ по Договору, не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

5.11 При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в размере 10 (десять) % от стоимости Работ по договору, не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

5.12 Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.

5.13 Подрядчик обязан предоставить Заказчику утвержденные акты формы КС-2 и справки КС-3 как формы, принятые к использованию его учетной политикой.

5.14 Подрядчик, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, предъявляемым к участникам закупок, в том числе требованиями, установленными в Положении и/или документации о закупке, заверяет и гарантирует, что:

-
Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, в том числе Подрядчиком предоставлены в ЕГРЮЛ достоверные данные;

- 
Подрядчика имеет исполнительный орган, который находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя.

- 
Подрядчик получил для заключения и исполнения настоящего договора все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

-
Подрядчик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

-
Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

-
Подрядчик не имеет недоимки по налогам и сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (при этом участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке ( в рамках принятия решения по результатам аккредитации) не принято;

-
Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены Работ/товара по Договору;

-
Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение Работ по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, акты приема-передачи, КС-2, КС-3 и т.д.);

-
Подрядчик гарантирует, что не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор;

-
Подрядчик гарантирует, что наделил лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по его поручению на день подписания (заключения) всеми необходимыми для такого подписания полномочиями и гарантирует, что подписант Договора занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.

-
Подрядчик соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором;

-
в отношении Подрядчика не начата процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- деятельность Подрядчика не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- 
Подрядчик является юридическим лицом, которое в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке (в рамках аккредитации – до момента подачи заявки на аккредитацию), не привлекалось к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

-
сведения о Подрядчике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 223-ФЗ, а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ, которые размещены в ЕИС;

-
Подрядчик – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо руководитель, члены коллегиального исполнительного органа или главный бухгалтер юридического лица –  не имеют  неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики и/или преступления, предусмотренные ст.ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также в отношении указанных физических лиц не действует наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

Заказчик имеет право затребовать, а Подрядчик предоставить в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению Работ и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем пункте Договора.

5.14
Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений в части отражения НДС в налоговых декларациях и неуплате данного НДС в бюджет РФ, который был уплачен Подрядчику в составе цены товара, услуг, Работ, отраженных в Актах и Решениях налоговых органов по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, в размере: 

- сумм налогов, пеней и штрафов, самостоятельно уплаченных Заказчиком в бюджет на основании Актов, Решений, требований/предложений налоговых органов об уплате НДС, который был уплачен Подрядчику в составе цены товара, услуг, Работ.

- сумм налогов, пеней и штрафов, самостоятельно уплаченных Заказчиком в бюджет на основании Актов, Решений, требований/предложений налоговых органов об уплате налога на прибыль.

5.15
Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем разделе Договора условия, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по его вине убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штраф, пени и т.д.) в 10 (десяти)дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования.


Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика в случае изменения обстоятельств, в отношении которых им выданы заверения, указанные в настоящем разделе Договора.

Подрядчик настоящим подтверждает, что Заказчик при заключении настоящего Договора полагается на заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем разделе Договора, которые рассматриваются Сторонами как имеющие существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, недостоверность или нарушение таких заверений признается существенным нарушением Договора.
5.16  В случае нарушения Подрядчиком требований, установленных п.п. 2.4.13 настоящего Договора, Заказчик вправе выставить Подрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости Работ по объекту за каждый день нарушения обязательств, установленных указанными пунктами Договора.
При этом расчет неустойки за нарушение условий п. 2.4.13 Договора производится со дня составления Заказчиком Акта, предусмотренного п. 3.7 настоящего Договора, по день устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком нарушений.
6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

Факт указанных обстоятельств должен быть подтвержден сертификатом ТПП по месту нахождения сторон по договору или иным соответствующим компетентным органом. Если они будут продолжаться более 40 (сорок) дней, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.       
6.2
Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1
Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы на объекте для достижения результата, предусмотренного п. 1.1 Договора. В случае необходимости внесения изменений в рабочую документацию, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное уведомление, обязательное для выполнения Подрядчиком с указанием:

· увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий Договор;

· исключить указанную Работу.


Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания. 
7.2
По инициативе Подрядчика сроки начала и окончания Работ могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон Договора, что закрепляется дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания.

7.3
Заказчик вправе вносить изменения   в техническую документацию. 

  
При этом договорная цена и сроки выполнения Работ, определённые Договором, корректируются. Внесение Заказчиком изменений в техническую документацию осуществляется при взаимном согласии сторон и оформляется дополнительным соглашением при условии: цена за материалы и механизмы, не оговоренная основным договором, согласовывается с Заказчиком.


На дополнительные Работы составляется ресурсный сметный расчет, являющийся неотъемлемой частью дополнительного соглашения.

7.4
По согласованию Сторон условия Договора (в т.ч. объем, цена, сроки выполнения Работ) могут быть изменены в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством РФ. 
Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
7.5
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.6
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она совершена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола, подписана надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1
Стороны определили, что предпримут все возможные меры для разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего Договора, путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения.

Стороны определили, что за нарушение Подрядчиком требований настоящего Договора, Заказчику допускается направлять претензии Подрядчику по электронной почте в домене @soda.ru, позволяющему установить, что документ исходит от Заказчика по настоящему Договору, с последующим оформлением и предоставлением оригинала в бумажной форме не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения адресатом ранее направленной претензии.

Стороны определили и признают юридическую силу уведомлений и претензий по иным основаниям, чем предусмотрено абз. 2 настоящего пункта Договора, о неисполнении/ненадлежащем исполнении условий Договора направленных:

-  на юридические адреса Сторон настоящего Договора;

- Заказчиком с корпоративной почты в домене @soda.ru на электронный адрес Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

- Подрядчиком на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, с последующим оформлением и направлением оригинала в бумажной форме не позднее 10 (десяти) дней с даты получения адресатом ранее направленной претензии.

8.2. В случае неполучения ответа от Подрядчика в сроки указанные в п.10.1. договора, то претензия направленная Заказчиком считается принятой Подрядчиком без разногласий. 

8.3. Оплата штрафных санкций (штрафов, неустоек) указанных в претензии производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента принятия Подрядчиком претензии.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по оплате штрафных санкций Заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы (неустойки) из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств Подрядчиком по данному договору.

8.5
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2
Настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения к Договору могут быть заключены сторонами по факсимильной связи, электронной почте, позволяющей установить, что документ исходит от сторон по договору, с последующим оформлением и предоставлением оригинала в бумажной форме не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания соответствующего документа.
9.3
Все уведомления, сообщения, документы должны направляться в письменной форме. Сообщения, документы будут считаться переданы надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте, позволяющей установить, что документ исходит от Сторон по Договору или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, действует до полного исполнения взаимных обязательств по нему.  
9.5
При изменении реквизитов, реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны в 15 (пятнадцати)дневный срок известить в письменном виде другую сторону. В противном случае виновной Стороне настоящего Договора может быть выставлен штраф 10 (десять)% от стоимости Договора.

9.6
Настоящий Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.7 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором. В случае досрочного расторжения договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, заинтересованная в расторжении Договора, с учетом положений настоящего раздела Договора, обязана известить другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

9.8 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору силами Подрядчика в случаях:

· в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, приложениями и дополнениями к нему, выполнения Работ ненадлежащего качества;

· в случае аннулирования либо истечения срока действия допуска или иного разрешения Подрядчика на выполняемые Работы, издания актов органов или организаций в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по настоящему Договору;

· в случае возникновения иных обстоятельств, делающих невозможным исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору

·  если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик и (или) выполняемые им Работы не соответствуют требованиям к участникам закупки и (или) Работам, установленным извещением о закупке и (или) законодательством РФ и (или) условиям настоящего Договора (в т.ч. п.5.14 Договора), или Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Работ таким требованиям;

· ликвидации Подрядчика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Подрядчика возлагается на другое лицо;
· в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
9.9
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой надлежащего уведомления Подрядчика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечение 30 (тридцати) дней с даты направления Заказчиком уведомления Подрядчику.
В случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в результате ликвидации Подрядчика, Договор будет считаться расторгнутым с момента, когда Заказчику стало об этом известно. В этом случае Заказчик оформляет акт о прекращении обязательств по Договору.

9.10 Договор будет считаться расторгнутым через 15 (пятнадцать) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В этом случае оплате подлежат только уже предоставленные Подрядчиком и принятые Заказчиком услуги, за вычетом причиненных Заказчику убытков (если таковые имели место) и дополнительных расходов (в том числе на устранение недостатков, возникших по вине Подрядчика).

При расторжении настоящего Договора Подрядчик с момента уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и намерении его расторгнуть приостанавливает все Работы и в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчику результаты выполненных Работ, освобождает территорию выполнения Работ, осуществляет вывоз за ее пределы принадлежащих Подрядчику техники, оборудования, инвентаря, инструментов и иного имущества, использовавшегося для выполнения Работ.

9.11
Перечень принимаемых результатов Работ определяется Заказчиком. Стороны определяют цену принимаемых результатов выполненных Работ, исходя из утвержденных расценок, а в случае невозможности определения их цены по соглашению Сторон цена, принимаемых результатов Работ, определяется привлеченным Заказчиком независимым оценщиком. При этом цена услуг такого оценщика подлежит удержанию из сумм, причитающихся Подрядчику за переданные результаты выполненных Работ.

В случае отсутствия необходимых действий Подрядчика по передаче Заказчику результатов выполненных Работ в срок, предусмотренный п. 9.10 настоящего Договора, Заказчик вправе принять результат Работ в одностороннем порядке с обязательным составлением акта, который является принятым Подрядчиком без разногласий. 

9.12
В целях исполнения настоящего Договора, рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или законодательством Республики Башкортостан выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

В случае, если рабочие дни/их часть объявлены нерабочими днями в установленном законодательством порядке, то срок исполнения обязательств по оплате и выставлению счетов-фактур переносится на количество нерабочих дней, приходящихся на указанный период.

10.  АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для    оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом Работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего Работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим Работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

    Под действиями Работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

∙        предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

∙        предоставление каких-либо гарантий;

∙        ускорение существующих процедур;

∙        иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 

контрагентом, его аффилированными лицами, Работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего

Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

10.7 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

10.8
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.9
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных Работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
11. СУБПОДРЯДЧИКИ 

11.1
Стороны определили, что поскольку  при выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик осуществляет деятельность на опасном производственном объекте Заказчика, то из целей соблюдения осмотрительности, обеспечения безопасности, защиты производственных и иных интересов, Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все Субподрядные организации, привлекаемые для выполнения Работ по настоящему Договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями Работ на объектах Заказчика на предмет соответствия данных организаций требованиям, установленным ЛНД Заказчика и требованиям не ниже тех, чем предъявляются к Подрядчику настоящим Договором. 

11.2
Подрядчик обязуется при выборе Субподрядчика проявить должную осмотрительность и убедиться, что субподрядчик является добросовестной организацией, которая ведет реальную деятельность, с ним можно заключить Договор без рисков несения негативных налоговых последствий.
11.3
Подрядчик» несет ответственность перед Заказчиком за Работы, выполняемые Субподрядчиками.


Стороны определили, что Подрядчик обязуется обеспечить во всех договорах с Субподрядчиками наличие требований к последним, которые соответствуют и являются не менее строгими, чем требования и условия настоящего Договора в отношении Подрядчика, в том числе в отношении заверений и гарантий, предусмотренных п. 5.14 настоящего Договора.
11.4
В целях согласования кандидатур Субподрядных организаций с Заказчиком, Подрядчик направляет Заказчику официальное письмо о рассмотрении привлечения кандидатуры Субподрядчика, в том числе информацию о предмете и цене проекта Договора с Субподрядчиком, его фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения Субподрядчика, его идентификационном номере налогоплательщика.

После согласования Заказчиком кандидатуры Субподрядчика Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора субподряда направляет Заказчику на электронный адрес Davletov.UR@soda.ru информацию, указанную  в абз. 1 настоящего пункта Договора, в том числе о дате, предмете и цене данного Договора.
11.5
Подрядчик обязан хранить всю переписку с Заказчиком по согласованию привлекаемых субподрядных организаций в течение 5 (пяти) лет с момента окончания выполнения Работ по настоящему Договору.

При заключении дополнительного соглашения Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания им и Субподрядчиком дополнительного соглашения, направляет информацию о цене, предмете данного соглашения Заказчику.

11.6
Заказчик обязан в течение 10(десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком официального письма, предусмотренного п. 11.4 настоящего Договора о кандидатуре Субподрядчика, согласовать его либо направить мотивированный отказ.
            В этом случае Подрядчик вправе представить на рассмотрение Заказчика альтернативную кандидатуру Субподрядчика.

11.7
Сроки, необходимые для представления и согласования кандидатур Субподрядчиков, включено в общие сроки выполнения Работ и никаким образом не влияют на общий график выполнения Работ.


Подрядчик несет полную ответственность за своевременность представления информации  в отношении Субподрядчиков в рамках общего графика выполнения Работ, независимо от заключения Заказчика по той или иной кандидатуре Субподрядчика.

11.8
В случае неисполнения Подрядчиком п. 11.4 настоящего Договора Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере, установленном ЛНД Заказчика, но не более цены, оговоренной по Договору между Подрядчиком и организацией по п.1.2 настоящего Договора.

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств предоставления информации по п. 11.4 настоящего Договора. 
12. Приложения
· 12. 1  ЛС №2-16-2022-63751,  ЛС № 2-16-2022-63802, ЛС № 2-16-2022-63803, ЛС № 74-2022-65065, ЛС № 74-2022-65070, ЛС № 49-2022-64454, ЛС № 2-82-1.17.10-872,17-63726, ЛС № 85-2022-64568, ЛС № 82-2022-64422, ЛС № 82-2022-64423, ЛС № 2-6-1.30.03-865/20-57419 актуал.2, ЛС № 6-1.30.03-865-20-57444 актуал 2, ЛС № 59-2022-64674. (Приложение № 1).

  12.2
Ведомость договорной цены (Приложение № 2).

  12.3 Разделительная ведомость поставки ТМЦ и оборудования между Заказчиком и Подрядчиком (Приложение № 3).

12.4
Доверенность (Приложение № 4).

12.5  Справка для  расчетов за фактически отработанное время  механизмов (Приложение № 5)

12.6
Классификация групп нарушений требований пропускного и внутриобъектового режимов (Приложение № 6)

12.7.
Технические требования  (Приложение № 7)
12.8. График выполнения работ (приложение №8).
13. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Заказчик: АО «БСК»

Юридический адрес: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак ул. Техническая, 32

Почтовый адрес: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак ул. Техническая, 32

ИНН 0268008010,  КПП 997550001

Банк: Башкирское отделение №8598 ПАО «Сбербанк России» 

Р/с 40702810706600000082

К/с 30101810300000000601 

БИК 048073601

ОКПО 00203312, 

ОКОНХ 13130
тел: (3473) 29-57-74
E-mail:Davletov.UR@soda.ru  

	


14. ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
		Подрядчик:

	АО «БСК»
		
			
	_____________ С.Е. Подцепняк
		___________ 


	М.П.

		М.П.



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение № 1

к договору  № 11-04/2023
от  
 Ресурсный сметный расчет к договору №11-04/2023 от  
Приложение № 2

к договору  № 11-04/2023
от 
ВЕДОМОСТЬ

 договорной цены

	Номер локального ресурсного сметного расчета
	Наименование локального ресурсного сметного расчета
	Сметная стоимость в тек. ценах с материалом Заказчика (руб.)
	Материал Заказчика (руб.)
	Оборудование Заказчика (руб.)
	Стоимость Работ без материала Заказчика, (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЛС №2-16-2022-63751
	
	
	
	
	

	ЛС № 2-16-2022-63802
	
	
	
	
	

	ЛС № 2-16-2022-63803 
	
	
	
	
	

	ЛС № 74-2022-65065
	
	
	
	
	

	ЛС № 74-2022-65070
	
	
	
	
	

	ЛС № 49-2022-64454
	
	
	
	
	

	ЛС № 2-82-1.17.10-872,17-63726
	
	
	
	
	

	ЛС № 82-2022-64422
	
	
	
	
	

	ЛС № 82-2022-64423
	
	
	
	
	

	ЛС № 85-2022-64568
	
	
	
	
	

	ЛС № 2-6-1.30.03-865/20-57419 актуал.2
	
	
	
	
	

	ЛС № 6-1.30.03-865-20-57444 актуал 2
	
	
	
	
	

	ЛС № 59-2022-64674
	
	
	
	
	

	Итого
	-
	-
	-
	

	Прочие расходы: 
	-
	-
	-
	

	Итого по договору с лимитированными прочими затратами
	-
	-
	-
	

	НДС 20%
	-
	-
	-
	

	ИТОГО по договору с НДС
	-
	-
	-
	


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	АО «БСК»
	
	

	
	
	

	_____________ С.Е. Подцепняк
	
	___________ 

	М.П.
	
	М.П.


Приложение  № 3 

к договору  №11-04/2023 от  
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ к договору  №11-04/2023 от  
Приложение № 4 
к договору №11-04/2023 от  
           ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ

                ДОВЕРЕННОСТЬ № 
_________________________________________________________

(прописью указывается дата выдачи доверенности )
             г.__________________________________


(место выдачи доверенности)

             _________________________________________________________________________________




                  (наименование организации, выдающей доверенность)
             в лице __________________________________________________________________________,






                  (Ф.И.О. лица, выдающего доверенность)

             действующего на основании _________________________________________________________





                                                (правовое основание – Устав/доверенность)

             настоящей доверенностью уполномочивает ___________________________________________
                                                            (указывается полностью Ф.И.О. уполномочиваемого лица,              
            









его должность

             Паспорт __________________________________                       ____________________________


          (серия паспорта)



                              (номер паспорта)
             Выдан _______________________________________________________________________





(орган, выдавший документ)

             Дата выдачи __________________________________________________________________






(дата выдачи паспорта)
на совершение в рамках осуществления Работ по Договору подряда №________ от  «________» _______________ 202__г. следующих действий:
1. Участие в приемке Работ с правом подписания от имени Доверителя акта(ов) о приёмке выполненных Работ по форме КС-2 и справки(ок) о стоимости выполненных Работ по форме КС-3.
2.  Представление интересов Доверителя с правом получения, подписания документов:

- актов, протоколов и иных документов, связанных с выполнением настоящего поручения с правом признания требований заявителя при нарушении Работниками Доверителя требований/положений о пропускном и внутриобъектовом режиме, правил и инструкций по технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной и газовой безопасности и других правил, и положений, связанных с выполнением Работ по указанному договору;

- проектной документации, дефектных ведомостей и/или ведомостей Работ, актов приемки – передачи документации и иных документов, предусмотренных указанным Договором.
3. Совершение всех необходимых действий в целях обеспечения сохранности переданных материальных ценностей и денежных средств.

4. Осуществление сбора, подготовки и получения любых необходимых для выполнения поручений по настоящей доверенности документов, в том числе их согласование, а также совершение иных действий, связанных с выполнением данного поручения.
             Настоящая доверенность выдана без права (с правом) передоверия.
Срок действия доверенности: с «____»_____202__г. по «___» __________ 202__г.
                   Подпись представителя _______________________________ удостоверяю

                   Руководитель организации

                   _______________________                     ____________________

                       (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись) М.П.

Приложение № 5 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Типовая межотраслевая форма № ЭСМ-7

	Утверждена постановлением

	Госкомстата России

	от 28.11.97г. № 78

	СПРАВКА №

	ДЛЯ РАСЧЁТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ) 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	Форма по ОКУД
	 

	Дата составления
	 
	 
	 

	Организация
	
	 
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	наименование, адрес, номер телефона
	

	Заказчик    
	 
	 
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	наименование, адрес, номер телефона
	

	Объект  
	 
	 
	Код вида операции
	Период Работ

	наименование, адрес 
	
	с
	по

	Машина   
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	наименование
	
	
	
	
	
	
	марка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Государственный номерной знак  
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Машинисты________________________________

	Фамилия, Имя, Отчество

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид Работы
	ОтРаботано машино-часов
	Стоимость, руб.  коп.

	Наименование
	Код
	
	одного машино-часа
	Работы

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 

	Простои по вине заказчика
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Всего
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сумма НДС
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего с учётом НДС
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОтРаботано машино-часов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	прописью
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик
	
	Начальник цеха №
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	должность
	
	
	
	
	
	
	подпись
	
	
	
	расшифровка подписи
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Механик цеха №
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	должность
	
	
	
	
	
	
	подпись
	
	
	
	расшифровка подписи
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	должность
	
	
	
	
	
	
	подпись
	
	
	
	расшифровка подписи
	
	
	
	
	
	
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Место для штампа 

организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


к договору №11-04/2023 от  
Приложение № 6

к договору №11-04/2023 от  
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУПП НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ

ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ

	№ п/п
	Описание нарушения
	Размер неустойки (штрафа) руб.
	Дополнительная санкция

	1
	2
	3
	4

	1 группа нарушений: Малозначительные нарушения

	1.1


	Проход, на основную территорию Заказчика минуя специально оборудованные проходные и КПП. На проходных или КПП, оборудованных стационарным металлодетектором, прибором «Алкорамка» вход/(в установленных случаях) выход осуществляется строго через стационарный металлодетектор и прибор «Алкорамка».
	10 000
	Отсутствует

	1.2
	Пронос/провоз на территорию предприятия любых видов оружия (в т.ч. гражданское, спортивное и пневматическое), так же конструктивно схожих с оружием пневматических пистолетов, винтовок и револьверов, с дульной энергией от 0,5-3Дж, независимо от калибра, аэрозольных распылителей, электрошокеров, боеприпасов и их составляющими; взрывчатых (в т.ч. пиротехнических), токсичных и легко воспламеняющихся веществ; любых напитков, содержащих алкоголь, наркотические вещества; цифровых носителей информации (в т.ч. SD карты памяти, планшетные компьютеры, MP3 плееры, ноутбуки, нетбуки, флеш-накопители (за исключением встроенных в память мобильных телефонов), DVD и SSD диски, фото/кино/видео/аудио записывающей аппаратуры (в т.ч. видеорегистраторы), а также продукции АО «БСК», за исключением случаев, связанных с производственным процесом, при установленных требований безопасности, с оформлением разрешительных документов.

Указанные в настоящем пункте цифровые носители информации, аудио/кино/фото/видео- записывающая аппаратура, запрещены к провозу независимо от их технического состояния.

Предметы, запрещенные к проносу, сдаются на хранение в отдел охраны. Предметы, запрещенные к провозу, сдаются на хранение в отдел охраны заблаговременно, до прибытия для въезда на КПП.
	10 000
	Оставление запрещенного предмета на хранение в отделе охраны

	1.3
	Внос/вынос, ввоз/вывоз на территорию предприятия фото-кино, видео аппаратуры, электронно-вычислительной техники, радиотехнической и иной аппаратуры, носителей цифровой информации, необходимых в производственных целях без вкладыша к пропуску или пропуска на мелкий инструмент и материалы.
	10 000
	Оставление запрещенного предмета на хранение в отделе охраны

	1.4
	Отсутствие путевого листа и/или временного пропуска на автотранспортное средство.
	10 000
	Запрет дальнейшего передвижения на объект Заказчика (до устранения нарушения)

	1.5
	Парковка автомобилей в неустановленных местах
	10 000
	Отсутствует

	1.6
	Проход через пост охраны с пропуском в закрытом виде.  Допускается использование пропусков, находящихся в прозрачных чехлах. Не допускается прикладывание пропусков, находящихся в карманах носимой одежды, ручной клади, в нераскрытом виде портмоне и кошельках.
	10 000
	Отсутствует

	1.7
	Передача личного или материального пропуска другому лицу, их подделка. Порча, утрата пропуска в результате его небрежного хранения.
	10 000
	Отсутствует

	1.8
	Нахождение на территории предприятия без пропуска (копии пропуска, заверенного отделом режима).
	10 000
	Отсутствует

	1.9
	Порча газонов и насаждений, расположенных на территории АО «БСК», в т.ч. парковка на газоне.
	10 000
	Предъявление требований о возмещении причиненного ущерба

	1.10
	Отклонение от маршрута движения, предусмотренного схемой движения по территории предприятия (если это не связано с техническим ремонтом на маршруте движения).
	10 000
	Отсутствует

	1.11
	Несанкционированное фотографирование на территории АО «БСК
	10 000
	Удаление фотоснимков

	1.12
	Невыполнение законных требований Работников охраны, предусмотренных Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «БСК»: отказ передачи пропуска и вкладыша к нему в руки работнику охраны; отказ в предоставлении мобильного устройства связи для осмотра несанкционированного фотографирования.
	10 000
	Изъятие пропуска.

Отстранение от Работы, удаление с места производства Работ.

	2 группа нарушений: Нарушения средней тяжести

	2.1
	 Повторное малозначительное нарушение в течение года.
	20 000
	Отсутствует

	2.2
	Несоответствие количества материалов, указанных в документах, фактически вывозимому/выносимому.
	20 000
	Запрет на вывоз материалов, превышающих количество, указанное в разрешительных документах на вывоз/вынос

	2.3
	Нарушение условий хранения и транспортировки баллонов с горючими газами и кислородом без навернутых колпаков.
	20 000
	Запрет допуска дальнейшей транспортировки баллонов с горючими газами и кислородом

	2.4
	Хранение ТМЦ, инструментов и материалов в бытовых помещениях и бытовых ящиках (за исключением личных вещей Работника, спецодежды, средств индивидуальной защиты и средств личной гигиены).
	20 000
	Отсутствует

	3 группа нарушений: Серьезные нарушения


	3.1
	 Повторное совершение нарушений, относящихся ко 2 группе в течение года.
	30 000
	Отсутствует

	3.2
	Выявление факта употребления на территории предприятия спиртных напитков, наркотических средств, лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества без рекомендации врача, токсичные и одурманивающие вещества
	30 000
	Изъятие пропуска. Отстранение от Работы, удаление с места производства Работ.

	3.3.
	Отказ лица, имеющего признаки опьянения, от прохождения первичной проверки на состояние алкогольного опьянения в здравпункте предприятия и (или) медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере г. Стерлитамак
	30 000
	Изъятие пропуска. Отстранение от Работы, удаление с места производства Работ.

	3.4
	Выявление состояния алкогольного, наркотического или токсичного опьянения и установления специализированной организацией диагноза: «Установлено состояние опьянения».
	30 000
	Изъятие пропуска. Отстранение от Работы, удаление с места производства Работ.

	3.5
	Нахождение на территории АО «БСК» Работника Подрядчика с личным пропуском, в котором наименование Подрядчика не соответствует наименованию в оформленном наряде-допуске на производство Работ, при отсутствии согласования с уполномоченными лицами АО «БСК» привлечения субподрядчика к выполнению Работ.
	30 000
	Изъятие пропуска. Отстранение от Работы, удаление с места производства Работ.

	3.6
	Вывоз/вынос ТМЦ без установленных документов, если стоимость вывозимого/выносимого ТМЦ не более 500 рублей.
	30 000
	 Изъятие ТМЦ, пропуска

	4. Прочие нарушения

	4.1
	Несанкционированный вывоз/ вынос ТМЦ без установленных документов, если стоимость вывозимого/выносимого ТМЦ составляет от 500 до 5000 рублей
	50 000
	Изъятие ТМЦ, пропуска

	4.2
	Несанкционированный вывоз/ вынос ТМЦ без установленных документов, если стоимость вывозимого/выносимого ТМЦ превышает 5000 рублей
	100 000
	Изъятие ТМЦ, пропуска


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	АО «БСК»
	
	

	
	
	

	_____________ С.Е. Подцепняк
	
	___________ 

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 7
к договору №11-04/2023 от  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По лоту: Выполнение работ по капитальному ремонту электрических сетей зданий и сооружений и электрооборудования цехов АО «БСК»
1. Наименование предмета закупки: 
Выполнение работ по капитальному ремонту электрических сетей зданий и сооружений и электрооборудования цехов АО «БСК».

2. Месторасположение объекта: 
Республика Башкортостан

г. Стерлитамак

ул. Техническая 32, ул. Бабушкина 7
АО «БСК» 

Производственная площадка «Каустик», Производственная площадка «Сода». 
3. Основание для выполнения работ, услуг:
Ремонтный фонд 2023г.

4. Вид работ, услуг: 
Выполнение работ по капитальному ремонту электрических сетей зданий и сооружений и электрооборудования цехов АО «БСК»  (Приложение 1 к ТТ):
· ЛС №2-16-2022-63751;
· ЛС № 2-16-2022-63802;

· ЛС № 2-16-2022-63803;

· ЛС № 74-2022-65065;

· ЛС № 74-2022-65070;

· ЛС № 49-2022-64454;

· ЛС № 2-82-1.17.10-872,17-63726;
· ЛС № 82-2022-64422;

· ЛС № 82-2022-64423;
· ЛС № 85-2022-64568;
· ЛС № 2-6-1.30.03-865/20-57419 актуал.2;

· ЛС № 6-1.30.03-865-20-57444 актуал 2;

· ЛС № 59-2022-64674
· Разделительная ведомость поставки ТМЦ и оборудования между Заказчиком и Подрядчиком

Участникам закупки предоставляется возможность ознакомления с площадкой строительства (место проведения работ) путем направления своего представителя в период - до окончания даты подачи участниками заявок на рассматриваемую закупку:  в рабочие дни с 8-30 до  17-30 (местное время) по официальной заявке потенциального участника и предварительному согласованию точной даты и времени с представителем организатора указанным в пункте 4 Извещения о проведении конкурентного отбора.

5. Сроки выполнения работ: 
Согласно утвержденного графика. 

6. Материалы, используемые в ходе выполнения работ 

6.1 Поставка Заказчика - отсутствует

6.2 Поставка Исполнителя

Поставка всех необходимых материалов и оборудования для реализации работ по п.4 ТТ осуществляется Исполнителем.

Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ должны быть новыми, ранее не использовавшиеся, разрешены к применению для данных видов работ, сертифицированы в Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ 

Исполнитель должен предусмотреть складирование материалов и оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей.

Исполнитель несет ответственность за сохранность всего привезенного материала и оборудования на весь период работ.

Заказчик оставляет за собой право производить выборочную проверку поступающих на объект материалов и оборудования Исполнителя согласно действующего в АО «БСК» стандарта организации СТО 033-2015 «Входной контроль качества. Химическое сырьё, вспомогательные и упаковочные материалы, оборудование, запасные части к оборудованию и материалы для ремонта оборудования» (документы расположены по ссылке: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

7. Требования к участнику закупки

a.  В связи с тем, что АО «БСК» является предприятием, эксплуатирующим опасные производственные объекты в соответствии с Федеральным законом  № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", с целью допуска квалифицированных контрагентов к выполнению строительно-монтажных работ и изготовлению технических устройств, применяемых на ОПО, Участник закупки должен подтвердить следующие минимальные требования:
	Условие наступления необходимых требований к участнику закупки
	Необходимые требования к участнику закупки
	Подтверждающие документы участника закупки
	Обоснование в разрезе действующих нормативных документов

	Выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) на особо опасных производственных объектах (при сумме контракта более 10 млн.руб.)
	Наличие членства в СРО с правом выполнять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства) по договору строительного подряда в отношении  особо опасных, сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов атомной энергии)

Наличие у участника закупки взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствующего уровню ответственности, равному либо превышающему стоимость выполнения соответствующих работ по договору, и взноса в фонд обеспечения договорных обязательств, соответствующего уровню ответственности, равному либо превышающему стоимость выполнения соответствующих работ по договорам, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров
	Предоставление выписки из реестра членов СРО в соответствии с приказом №86 от 04.03.2019г.  Ростехнадзора (ФСЭТАН)
	Требования Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 06.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).


b. Участник закупки должен иметь совокупный опыт выполнения работ, соответствующих виду работ, указанному в разделе 4 ТТ.
При этом совокупный опыт в рамках одного или нескольких договоров должен быть не менее 75 % от НМЦ по настоящей закупке за предшествующие 24 месяца.

Опыт участника закупки должен подтверждаться копиями заключенных договоров с приложением закрывающих документов, подтверждающих надлежащие исполнения договорных обязательств (в копиях указанных документов участником может быть удалена конфиденциальная информация, в том числе в части коммерческой тайны).

8. Требования к формированию цены заявки

1. Письмо о подаче оферты с коммерческим предложением участника закупки должно быть оформлено на фирменном бланке за подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки, содержащее окончательную стоимость работ (цена указывается с учетом налога на добавленную стоимость или без учета в зависимости от применяемой участником системы налогообложения), условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии, согласие с условиями проекта договора.

2.Порядок формирования коммерческого предложения.

2.1. При определении стоимости коммерческого предложения используется сметная документация разработанная Заказчиком, определяющая начальную максимальную цену договора (НМЦ), учитывающая: прямые затраты (оплату труда, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов), накладные расходы, сметную прибыль, стоимость оборудования поставки подрядчика, затраты на строительство временных зданий и сооружений, непредвиденные затраты подрядчика, стоимость ПНР, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты и иные прочие затраты, учтенные при формировании НМЦ. 

Коммерческое предложение Участника закупки составляется на основании размещенной в единой информационной системе в сфере закупок сметной документации Заказчика с указанием стоимости комплекса работ, а также с разбивкой по отдельным мероприятиям (объектам), согласно раздела 4 ТТ (при включении в ТТ нескольких объектов).

2.2. Участнику закупки не допускается корректировать смету Заказчика за счет изменения состава, физических объемов работ или изменения расценок, формирующих стоимость, учтенных в сметной документации Заказчика. 
2.3. Цена коммерческого предложения Участника закупки должна быть рассчитана в полном соответствии со сметной документацией Заказчика.

Участник закупки в коммерческом предложении вправе снизить стоимость начальной (максимальной) цены путем:

- применения понижающих коэффициентов (с указанием величины коэффициента в размере, не превышающем двух знаков после запятой) к общей сметной стоимости, включающей все затраты указанный в п.2.1 раздела 8 (ТТ); 

- применения понижающих коэффициентов к отдельным составляющим общей сметной стоимости, а именно:

· к лимитированным затратам (установленные, согласно п.п. 2.5 раздела 8 ТТ, методиками определения на производство работ в зимнее время, временные здания и сооружения и т.п.), 

· к прочим затратам (пусконаладочные работы, командировочные, затраты на осуществление работ вахтовым методом, а также иные прочие затраты);

- разрешается не учитывать отдельные прочие затраты путем исключения их из стоимости коммерческого предложения.
Участнику закупки запрещается включать дополнительно лимитированные и прочие затраты, не предусмотренные сметой заказчика.

2.4. Резерв средств на непредвиденные расходы (при использовании в расчете НМЦ) не подлежит корректировке в сторону увеличения. При условии снижения общей сметной стоимости, в коммерческом предложении Участник закупки обязан в коммерческом предложении отразить пропорциональное снижение непредвиденных расходов.

Резервом на непредвиденные расходы, являются расходы, которые невозможно предвидеть или предусмотреть заранее, возникшие стихийно, в случае непредвиденных обстоятельств, и поэтому не предусмотрены сметой. 

Участник закупки не имеет права в коммерческом предложении учитывать какие бы то ни было дополнительные затраты за счет непредвиденных расходов. 

Главным распорядителем средств на непредвиденные расходы является Заказчик. Оплата по непредвиденным расходам производится в период реализации договора на основании подтверждающих такие расходы документов, согласованных с заказчиком в период расчетов за выполненные работы по форме КС-2, КС-3.

2.5 Расчет стоимости лимитированных и иных прочих затрат в коммерческом предложении Участника производится на основании:

· Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020г №332/пр. 

· Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 25.05.2021г № 325/пр. 

·  Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Приложение 9), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 04.08.2020 №421/ПР.

3. Сметная документация Заказчика, определяющая стоимость коммерческого предложения Участника, с учетом понижающих коэффициентов, является основанием для формирования цены договора и первичных документов учета фактически выполненных работ, используемых для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы по договору подряда.

4. Коммерческое предложение должно быть заполнено четко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок. Результаты вычислений в коммерческом предложении округляются до целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость с учетом НДС округляется до копеек.

9. Требования к Исполнителю

В целях подтверждения возможности исполнения договора, Исполнитель в течение 2-х рабочих дней после заключения договора предоставляет Заказчику справку о наличии ресурсов согласно п.9.1 и документацию о наличии аттестации согласно п.п.9.2 ТТ.
9.1 Требования к ресурсам

Количество рабочих, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих удостоверения установленного образца (с разрядом не ниже рекомендованного ЕТКС для работ, указанных в разделе 4 ТТ):

-  электромонтеров в количестве не менее 12 (двенадцати) человек;

-  электрогазосварщика в количестве не менее 2 (двух) человек;

Минимально необходимые машины и механизмы для выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих наличие (либо находящихся в аренде):

- не менее 1 (одной) единицы грузового бортового автомобиля, 

- не менее 1 (одной) единицы аппарата для электрогазовой сварки и резки,
аттестованных на следующие группы технических устройств опасных производственных объектов:
	Группа технических устройств
	Перечень входящий в группу технических устройств

	Строительные конструкции. (СК)
	1. Металлические строительные конструкции.




Исполнитель должен подтвердить наличие на праве собственности, аренды, ином законном  основании производственно-складской базой, транспортом и механизмами, необходимых для выполнения работ по разделу 4 ТТ, электротехнической лаборатории, зарегистрированной в установленном порядке с наличием протоколов по электробезопасности и допуска к работе в электроустановках, либо представить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у привлекаемых субподрядных организаций.

Все машины, механизмы и оборудование должны находиться в рабочем состоянии. Исполнитель гарантирует возможность использования этих механизмов и оборудования для выполнения работ на объектах АО «БСК». Допускается предоставление аналогичной по функционалу и назначению техники, производительность которой позволяет выполнить работы в срок по предмету закупки с учетом имеющихся условий.

9.2 Требования по аттестации ИТР

Наличие аттестации подтверждается протоколами. В случае ранее проведенной аттестации ИТР по недействующим в настоящее время нормативным документам, сроки аттестации сохраняются согласно указанным в протоколах.

	№№ п/п
	Наименование работ (услуг)
	Области аттестации согласно приказа РТН № 334 от 04.09.2020г.
	Нормативные документы

	1
	Все виды работ (услуг), выполняемые на опасных производственных объектах АО «БСК»
	А.1 Основы промышленной безопасности *
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

2. Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 198 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу"

3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

4. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 825 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

7. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"

9. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1661 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности"

10. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"(вместе с "Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений")

11. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (ред. 02.07.2021г.)

12. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения"

13. Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте(утв. Банком России 28.12.2016 N 574-П)

14. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"

15. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"

16. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2020 N 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельств о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО"

17. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

18. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности"

19. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1243 "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью"

20. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах"

21. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 518 "Об утверждении Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности"

22. Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"

23. Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта"

24. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1241 "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов"

	2
	Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
	Б.1.11
	1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»

	3
	Эксплуатация электроустановок
	Г.1.1
	1. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002г № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»

2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020г №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 №6  с изменениями от 13.09.2018г «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»


10. Требования к выполнению работ

10.1. Общие требования к организации работ. 

Ремонтные работы производить в соответствии с рабочей (ремонтной), сметной документацией, указанной в разделе 4 ТТ, а также в соответствии с разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР)

Для подготовки и производства ремонтных работ, Исполнитель разрабатывает ППР, состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов в соответствии с составом и содержанием действующих нормативов.

ППР разрабатывается Исполнителем в соответствии с ОСТ 36-143-88 «Отраслевой стандарт. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание». 

Работы по монтажу оборудования должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, ППР и документацией предприятий-изготовителей (п.1.2. СП 75.13330.2011.).
ППР должен быть передан на согласование Заказчику в установленном порядке. 

ППР должен быть разработан за счет средств Исполнителя, затраты на его разработку должны быть учтены в общей стоимости технико-коммерческого предложения.

Функциями Исполнителя как лица, осуществляющего строительство, являются во исполнение требований СП 48.13330.2019 п. 4.9:

- выполнение всех необходимых работ в соответствии с рабочей документацией и заключенным договором с Заказчиком;

- обеспечение выполнения работ специалистом по организации строительства, внесенным в национальный реестр специалистов, и обеспечение его постоянного присутствия на ремонтной площадке;

- разработка и применение организационно-технологической документации;

- осуществление контроля лицом, осуществляющим ремонт, в том числе контроля за соответствием применяемых материалов, технологий, конструкций, оборудования, полуфабрикатов и изделий требованиям технических регламентов, и рабочей документации;

- организация строительного производства, планирование, в том числе планирование работ производственной программы с увязкой объектов и оптимизацией этой программы по критерию рационального пользования трудовых ресурсов установленными методиками;

- ведение, комплектация и передача заказчику исполнительной документации по объекту в установленном виде и формах согласно действующим нормативным документам (НД);

- обеспечение безопасности труда (в том числе ограждение строительной площадки до начала любых работ и опасных зон работ за ее пределами в соответствии с требованиями НД, установка информационных щитов и стенда пожарной защиты) на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения;

- организация строительного производства, в том числе обеспечение охраны ремонтной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком;

- выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к ремонтной площадке территории;

Любые отклонения при производстве работ от настоящих ТТ должны своевременно согласовываться с Заказчиком письменно.

Исполнитель несет полную ответственность за соответствие квалификации персонала, соблюдение им норм и правил промышленной безопасности и охраны труда. 

При производстве работ Исполнитель обязан строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

При необходимости временного (на период выполнения Работ) складирования материалов, оборудования, строительных и других видов отходов на территории Заказчика Исполнитель обязан осуществлять складирование в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком. 

Исполнитель за свой счет оборудует места временного складирования отходов (контейнеры, бетонированные площадки), образующихся в результате деятельности Исполнителя на территории Заказчика, согласованные с Заказчиком, в соответствии с требованиями действующего экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и не допускает их временное складирование в не предназначенных местах. Срок накопления не должен превышать срока, установленного экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе выполнения работ по договору (тара, упаковочные материалы, части инструментов, ветошь, рабочая одежда и т.п.) – являются собственностью Исполнителя. Собственником отходов, образующихся от реконструкции (демонтажа) оборудования, зданий и сооружений в результате работ по Договору, является Заказчик.

Складирование отходов Исполнителя осуществлять раздельно от отходов Заказчика. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ освободить территорию Заказчика от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно-монтажной техники, транспортных средств, оборудования, инвентаря, инструментов и материалов, принадлежащих Исполнителю, а также обеспечить вывоз с места проведения работ строительного мусора и других отходов Исполнителя, образовавшихся в результате проведения работ.

Если в процессе исполнения настоящего договора Исполнителем осуществляются работы по замене составляющих частей и иные работы, в результате которых высвобождаются бывшие в эксплуатации материалы и оборудование Заказчика, Исполнитель обязан складировать указанные материалы и оборудование в специально отведённых местах, согласованных с Заказчиком, в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными требованиями законодательства.  

Металлолом, образовавшийся при проведении работ, складируется Исполнителем отдельно, в месте, согласованном с Заказчиком.

Затраты Исполнителя на погрузку/разгрузку, транспортирование отходов Заказчика включены в стоимость Работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.

Исполнитель должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта.

В период производства работ по договору Исполнитель должен ежемесячно до 25 числа предъявлять Заказчику выполненные объёмы работ с соответствующим оформлением и подписанием акта(ов) о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справки (ок) о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) на основании оформленной и предъявленной Заказчику исполнительной технической документации. Условия приемки работ изложены в проекте договора.

Исполнитель, по мере выполнения определённых объёмов работ предоставляет:

· исполнительную техническую документацию с приложением сертификатов качества на применяемые материалы, паспортов на оборудование и т.д., в том числе с учётом требований СТО 058-2019 (документы расположены по ссылке: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570);

· журнал производства работ;

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение всех вышеперечисленных требований сторонними субподрядными организациями в случае привлечения таковых к выполнению работ. 

Исполнитель должен в пятидневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал и оборудование, мусор и бытовые отходы.

10.2 Требования промышленной безопасности и охраны труда

Соблюдение требований Исполнителем, норм промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований, регламентов и действующих стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда АО «БСК», соблюдение требований нормативных документов АО «БСК» в области промышленной безопасности и охраны труда на территории действующего предприятия (документы расположены по ссылке: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

1. Перед началом производства работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список должностных
лиц, отвечающих за вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (обучение и проверку знаний) ответственных лиц, а также всех лиц привлекаемых к работам на объектах АО «БСК» по промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды), списком контактных телефонов.

2.
Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Исполнителю), руководитель организации Исполнителя работ обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы.

3.
Исполнитель обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировку на рабочем месте и проверку знаний.

4.
Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

5.
Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Исполнителя должны пройти подготовку и аттестацию по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

6.
Исполнитель обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

7.
Исполнитель обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

10.3 Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий

Исполнитель обеспечивает места временного накопления отходов СМР, по нормам, в соответствии с государственными стандартами, СНиП, нормативными документами Минприроды РФ и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.

10.4 Требования пожарной безопасности

1. Исполнитель работ обеспечивает соблюдение требований, норм пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований регламентов в пожарной безопасности АО «БСК», соблюдение требований нормативных документов АО «БСК» в области пожарной безопасности на территории действующего предприятия (документы расположены по ссылке: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).
2. Перед началом производства работ Исполнитель работ обязан предоставить Заказчику копии приказов о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и производство работ, копии протоколов и удостоверений, подтверждающих обучение и проверку знаний ответственных лиц, а также всех лиц, привлекаемых к лицензируемым работам в области пожарной безопасности, на объектах АО «БСК», согласно постановления Правительства РФ от 30.11.2021г. №2107 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», приказа МЧС РФ от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

10.5 Нормативные требования к качеству работ, их результату

При производстве работ руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, федеральными законами, в том числе выполняться требования следующих документов:

1.  Проектной документации, указанной в п.4 данного ТТ

2. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; 
3.  СП 51.13330.2011 "Защита от шума";

4. ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

5. Правила устройства электроустановок издание седьмое;

6. ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового оборудования»;

7. ФЗ № 69 (ред. от 11.06.2021г.) «О пожарной безопасности» Федеральному закону от 21.12.1994г.; 

8. ФЗ №123 (ред. от 30.04.2021г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральному закону от 22.07.2008г.; 

9. СП 2.2.3670-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утверждённый Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 2 декабря 2020 года;
10. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
11. Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) с изменениями и дополнениями №1.2;
12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;
13. СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
14. ГОСТ 12.01.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
15. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда и социальной защиты от 15.12.2020 № 903н;
16. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
17. Федерального закона от 23.11.09 г. №261 «Об энергосбережении»;
18. Федерального закона от 10.01.02 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
19. Федерального закона от 23.11.95 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
20. Федерального закона от 21.07.97 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
21. Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

22. ГОСТ 12.2.003-91 «Система безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
              23. Федеральный закон № 99 от 04.05.2011г. (ред. 02.07.2021г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
              24.  ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
25. ГОСТ Р 59639-2021. СОУЭЛ. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.
В случае окончания срока действия или замены вышеуказанных нормативных документов, действующих на территории РФ, руководствоваться актуализированными версиями, а также вышедшими утверждёнными нормативными документами взамен устаревших

А также нормативной документацией АО «БСК» (документы расположены по ссылке: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570);
1.  П 096-2021 «Положение о работе с подрядными организациями»;

2. СТО 058-2019 «ИСМ. Исполнительная документация на объектах капитального строительства и ремонта АО «БСК»»;

3.  П 078-2019 «ИСМ. Организация разработки и согласования проектов производства работ с применением подъемных сооружений»;

10.6 Требования к технологии, режиму на объекте

1. Обязательное соблюдение Исполнителем технологии ведения ремонтных работ (работ по ремонту, техническому обслуживанию) в соответствии с рабочей документацией, ППР, а также сроков в соответствии с утвержденными графиками производства работ.

2. Выполнение требований внутриобъектового режима в соответствии с положением организации П 016-2022 на АО «БСК» (документы расположены по ссылке: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

3. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилагающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, переданного имущества оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением условий договора до полного завершения работ и их приемки Заказчиком. 

В случае выявления недостатков в период гарантийного срока, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ – Исполнитель обязуется безвозмездно в течение установленного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков (периода времени, необходимого для совершения действий, предусмотренных обязательством) с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Исполнителю исправить все выявленные недостатки на основании комиссионного оформленного и подписанного с участием представителей Заказчика и Исполнителя «Акта выявленных недостатков».
11. Особые условия для участника закупок

1. Официальное согласие участника закупки на предложенный проект договора предоставляется на этапе подачи заявки. 
               2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам конкурентной закупки, в случаях, описанных в документации о закупке. 
               3. Лимитированные затраты (временные здания и сооружения) и прочие затраты, предусмотренные коммерческим предложением и договором подряда, оплачиваются по фактическим понесенным затратам на основании подтверждающих документов, но не более суммы указанной в договоре.
12. Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок устанавливается не менее 2 (двух) лет с момента подписания Заказчиком последнего акта выполненных Работ по форме КС-2, КС-3 по итогам достижения результата работ, предусмотренного разделом 4 ТТ.
Гарантийный срок в отношении поставляемых Исполнителем материалов, монтируемых/использующихся при выполнении Работ не может быть меньше срока гарантии завода-изготовителя. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя на материалы составляет менее 24 (двадцати четырех) месяцев, Исполнитель принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока.

Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. 

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, допущенных Исполнителем при выполнении Работ, которые не позволяют Заказчику до их устранения производить нормальную эксплуатацию объекта Договора, гарантийный срок продлевается на период устранения данных недостатков.


Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет в максимально короткие сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней.

Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Приложение № 8
к договору №11-04/2023 от
График выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п/п
	Наименование этапа
	Отдел
	Исполнитель
	Начало
	Окончание
	январь
	февраль 
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Примечание

	ЦЕХ 06 Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ЦРП6-ТП17  строительная часть

	 
	СМР
	ОГЭ
	Подрядчик
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Проект 1.30.03-865/20-АС изм., ДВ №2100136, ЛС№ 2-6-1.30.03-865/20-57419 актуал.2

	1
	Демонтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	26.07.2023
	24.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	25.08.2023
	20.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	21.09.2023
	25.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ЦЕХ 06 Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ЦРП6-ТП17  электрическая часть

	 
	СМР
	ОГЭ
	Подрядчик
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Проект 1.03.30-865/20-ЭС, ДВ №2100145, ЛС №6-1.30.03-865/20-57444 актуал 2

	1
	Демонтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	26.07.2023
	24.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	25.08.2023
	20.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	21.09.2023
	25.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	"Подразделение 0011604 -Отделение Фасовки кальцинированной соды"Капитальный ремонт сетей освещения участка отгрузки готовой продукции

	1
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДВ № 2059412,  ЛС № 2-16-2022-63751

	2
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	03.07.2023
	22.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	23.08.2023
	31.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	"Подразделение 0011604 -Отделение Фасовки кальцинированной соды"Капитальный ремонт сетей освещения участка отгрузки готовой продукции в осях 2-16 отм. 5.5м.

	 
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДВ №2060222, ЛС № 2-16-2022-63802

	1
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	03.07.2023
	22.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	23.08.2023
	31.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	"Подразделение 0011604 -Отделение Фасовки кальцинированной соды"Капитальный ремонт сетей освещения участка отгрузки готовой продукции в осях 18-34 отм. 5.5м.

	 
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДВ №2060899, ЛС №2-16-2022-63803

	1
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	03.07.2023
	22.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	23.08.2023
	31.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Цех 0014906 Капитальный ремонт кабельной трассы питающих кабелей от ТП-1 АД-1 до УИТДЖ

	1
	Ремонт кабельной трассы питающих кабелей
	ОГЭ
	Подрядчик
	01.08.2023
	31.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Смета 64454, каль-ия № 00014900113

	2
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	29.08.2023
	31.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Цех 0015904 Капитальный ремонт светоограждения дымовой трубы западной высотой 100м  , ОС:2032500009, КЦ.ТД Трубы дымовые

	 
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59-2022-64674

	1
	Демонтаж оборудования светоограждения дымовой трубы
	ОГЭ
	Подрядчик
	01.06.2023
	11.06.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Монтаж оборудования светоограждения дымовой трубы
	ОГЭ
	Подрядчик
	12.06.2023
	28.06.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Проверка, включение 
	ОГЭ
	Подрядчик
	29.06.2023
	29.06.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	30.06.2023
	30.06.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	"ЦЕХ74/1-ремонт молниезащиты на кровле здания отделения ГХК цеха ХК и УБС

	 
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проект2.04.100.024-ЭГ.  ЛКС74-2022-65065      ДВ2081993

	1
	Демонтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	03.07.2023
	14.07.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	17.07.2023
	18.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Испытания
	ОГЭ
	Подрядчик
	21.08.2023
	22.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	23.08.2023
	23.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	"ЦЕХ74/2 -Отделение УБС", Капитальный ремонт сетей освещения помещения фасовки

	 
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЛС 74-2022-65070

	1
	Демонтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	03.07.2023
	07.07.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	10.07.2023
	18.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Испытания
	ОГЭ
	Подрядчик
	21.08.2023
	22.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	23.08.2023
	23.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ЦЕХ 82 Капитальный ремонт электрооборудования ковшевого транспортера №2 отделения №2

	 
	СМР
	ОГЭ
	Подрядчик
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДВ № 00082000078. ЛС 2-82-1.17.10-872,17-63726. Проект  1.17.10-872/17 ЭМ                          

	1
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	01.07.2023
	06.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Демонтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	07.09.2023
	13.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	14.09.2023
	25.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ЦЕХ 82 Капитальный ремонт сетей  уличного освещения ЦИП-1 

	 
	СМР
	ОГЭ
	Подрядчик
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДВ № 00082000142,  ЛС 82-2022-64422 Халитова                                    

	1
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	01.07.2023
	06.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Демонтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	07.09.2023
	13.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	14.09.2023
	25.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ЦЕХ 82 Капитальный ремонт сетей  уличного освещения ЦИП-1 (с южной стороны)

	 
	СМР
	ОГЭ
	Подрядчик
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДВ № 00082000145, ЛС 82-2022-64423  Халитова                                 

	1
	Монтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	01.07.2023
	06.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Демонтажные работы
	ОГЭ
	Подрядчик
	07.09.2023
	13.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	14.09.2023
	25.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ЦЕХ 85 Капитальный ремонт кабельной трассы

	 
	СМР
	ОГЭ
	Подрядчик
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДВ № 2082295, ЛС№ 85-2022-64568

	1
	Переукладка кабельной линии
	ОГЭ
	Подрядчик
	01.08.2023
	10.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Демонтаж кабельной линии 
	ОГЭ
	Подрядчик
	11.08.2023
	21.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Монтаж кабельной линии 
	ОГЭ
	Подрядчик
	22.08.2023
	28.08.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Подключение кабеля
	ОГЭ
	Подрядчик
	29.08.2023
	05.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Сдача исполнительной документации
	ОГЭ
	Подрядчик
	06.09.2023
	12.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


� Размер штрафа применяется за каждый факт нарушения установленных требований/правил ЛНД Заказчика.


� 	В случае повторного нарушения, предусмотренного 3-й группой к договору «Классификация групп нарушений требований пропускного и внтуриобъектового режимов», Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, но не более цены, оговоренной по договору между Подрядчиком и Заказчиком по п. 1.2 Договора.
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