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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по лоту ______

на территории АО «БСК»

1. Наименование предмета услуги:
Оказание услуг по  техническому обслуживанию- прочистка трубопровода дренажных вод  в цехе 
№31.
 
2. Месторасположение объекта:
453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.32, АО «БСК»  на 
производственной площадке «Каустик»,  цех №31.
  
3. Основание для выполнения услуги:

 Техническое задание
 Локальная смета

4. Вид работ, оказываемых услуг:
1) Прочистка трубопровода дренажных ввод.

5. Сроки выполнения работ, услуг: 
Приступить к оказанию услуг, работ в течение 5 календарных дней с момента подписания 
контракта. Срок выполнения с даты подписания договора по 29.12.2023г.

6. Материалы, используемые в ходе выполнения работ:
Все материалы, оборудование, механизмы и транспорт,  используемые и применяемые при 
производстве работ, Подрядчик использует собственные или приобретает за свой счет. Все 
используемые материалы, изделия и оборудование при выполнении работ должны быть 
технически исправными и разрешены к применению для данных видов работ, сертифицированы в 
Российской Федерации и  соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ. Подрядчик несет 
ответственность за сохранность всего привезенного материала, техники и оборудования на весь 
период работ. Исполнитель должен предусмотреть складирование образовавшихся в ходе работ 
применяемого оборудования в соответствии с требованиями Заказчика.

7. Требования к участнику закупки
   Участник закупки должен иметь совокупный опыт выполнения работ, соответствующих виду 
работ, указанному в разделе 4 ТЗ.
   При этом совокупный опыт в рамках одного или нескольких договоров должен быть не менее 75 

    



% от НМЦ  по настоящей закупке за     предшествующие 24 месяцев до даты окончания подачи 
заявки на участие в настоящей закупке.
   Опыт участника закупки должен подтверждаться копиями заключенных договоров с 
приложением закрывающих документов,     подтверждающих надлежащие исполнения 
договорных обязательств (в копиях указанных документов участником может быть 
удалена     конфиденциальная информация, в том числе в части коммерческой тайны).

8. Требования к формированию цены заявки
8.1. Письмо о подаче оферты с коммерческим предложением участника закупки должно быть 
оформлено на фирменном бланке за подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Участника закупки, содержащее окончательную стоимость работ (цена указывается с учетом 
налога на добавленную стоимость или без учета в зависимости от применяемой участником 
системы налогообложения), условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии, согласие с 
условиями проекта договора.
8.2. Порядок формирования коммерческого предложения.
8.2.1. При определении стоимости коммерческого предложения используется сметная 
документация разработанная Заказчиком, определяющая начальную максимальную цену договора 
(НМЦ) , учитывающая: прямые затраты (оплату труда, затраты на эксплуатацию машин и 
механизмов, стоимость материалов), накладные расходы, сметную прибыль, стоимость 
оборудования поставки подрядчика, непредвиденные затраты подрядчика, стоимость ПНР, 
затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты и иные прочие затраты, 
учтенные при формировании НМЦ. 
Коммерческое предложение Участника закупки составляется на основании размещенной в единой 
информационной системе в сфере закупок сметной документации Заказчика с указанием 
стоимости комплекса работ, а также с разбивкой по отдельным мероприятиям (объектам), 
согласно раздела 4 ТЗ.
8.2.2. Участнику закупки не допускается корректировать смету Заказчика за счет изменения 
состава, физических объемов работ или изменения расценок, формирующих стоимость, учтенных 
в сметной документации Заказчика. 
8.2.3. Цена коммерческого предложения Участника закупки должна быть рассчитана в полном 
соответствии со сметной документацией Заказчика.
Участник закупки в коммерческом предложении вправе снизить стоимость начальной 
(максимальной) цены путем:
- применения понижающих коэффициентов (с указанием величины коэффициента в размере, не 
превышающем двух знаков после запятой) к общей сметной стоимости, включающей все затраты 
указанный в п.2.1 раздела 8; 
- применения понижающих коэффициентов к отдельным составляющим общей сметной 
стоимости, а именно:
к лимитированным затратам (установленные, согласно п. п. 2.5 раздела 8 ТЗ, методиками 
определения на производство работ в зимнее время, временные здания и сооружения и т.п.), 
к прочим затратам (пусконаладочные работы, командировочные, затраты на осуществление работ 
вахтовым методом, а также иные прочие затраты);
- разрешается не учитывать отдельные прочие затраты путем исключения их из стоимости 
коммерческого предложения.
Участнику закупки запрещается включать дополнительно лимитированные и прочие затраты, не 
предусмотренные сметой заказчика.
8.2.4. Резерв средств на непредвиденные расходы (при использовании в расчете НМЦ) не 
подлежит корректировке в сторону увеличения. При условии снижения общей сметной стоимости, 
в коммерческом предложении Участник закупки обязан в коммерческом предложении отразить 
пропорциональное снижение непредвиденных расходов.
Резервом на непредвиденные расходы, являются расходы, которые невозможно предвидеть или 
предусмотреть заранее, возникшие стихийно, в случае непредвиденных обстоятельств, и поэтому 
не предусмотрены сметой. 
Участник закупки не имеет права в коммерческом предложении учитывать какие бы то ни было 
дополнительные затраты за счет непредвиденных расходов. 



Главным распорядителем средств на непредвиденные расходы является Заказчик. Оплата по 
непредвиденным расходам производится в период реализации договора на основании 
подтверждающих такие расходы документов, согласованных с заказчиком в период расчетов за 
выполненные работы по форме КС-2, КС-3.
8.2.5 Расчет стоимости лимитированных и иных прочих затрат в коммерческом предложении 
Участника производится на основании:

 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений,  
утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.06.2020г №332/пр. 

 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации  от 25.05.2021г № 325/пр. 

  Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации (Приложение 9), утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 04.08.2020 №421/ПР.

8.3. Сметная документация Заказчика, определяющая стоимость коммерческого предложения 
Участника, с учетом понижающих коэффициентов, является основанием для формирования цены 
договора и первичных документов учета фактически выполненных работ, используемых для 
расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы по договору подряда.
8.4. Коммерческое предложение должно быть заполнено четко, ясно, разборчиво, без исправлений 
и арифметических ошибок. Результаты вычислений в коммерческом предложении округляются до 
целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость 
с учетом НДС округляется до копеек.

9. Требования к Исполнителю
В целях подтверждения возможности исполнения договора, Исполнитель в течение 2-х рабочих 
дней после заключения договора предоставляет Заказчику справку о наличии ресурсов согласно 
п.9.1 и документацию о наличии аттестации согласно п.п.9.2,9.3 ТЗ.
9.1 Требования к ресурсам:
Количество рабочих, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих удостоверения 
установленного образца (с разрядом не ниже рекомендованного ЕТКС для работ, указанных в 
разделе 4 ТЗ):
-  слесарь АВР 4р. в количестве не менее 5 (пяти) человек;
-  водитель  в количестве не менее 1  (одного) человека;
- слесарь АВР 6 р. в количестве не менее 2 (двух) человек;
а также не менее 1 ИТР, с соответствующей аттестацией необходимой для выполнения работ на 
опасных производственных объектах.
Минимально необходимые машины и механизмы для выполнения работ, с предоставлением 
документов, подтверждающих наличие (либо находящихся в аренде):
- не менее 1 (одной) единицы автотранспорта для доставки персонала на объект, 
- не менее 1 (одной) единиц гидромонитора,
- не менее 1 (одной) единицы машины для перемещения грузов.
Исполнитель должен подтвердить наличие на праве собственности, аренды, ином законном  
основании производственно-складской базой, а также транспортом и механизмами, необходимых 
для выполнения работ по разделу 4 ТЗ, либо представить данные о наличии соответствующих 
материально-технических ресурсов у привлекаемых субподрядных организаций.
Все машины, механизмы и оборудование должны находиться в рабочем состоянии. Исполнитель 
гарантирует возможность использования этих механизмов и оборудования для выполнения работ 
на объектах АО «БСК». Допускается предоставление аналогичной по функционалу и назначению 
техники, производительность которой позволяет выполнить работы в срок по предмету закупки с 
учетом имеющихся условий. 
9.2 Требования по аттестации ИТР



Наличие аттестации подтверждается протоколами. В случае ранее проведенной аттестации ИТР по 
недействующим в настоящее время нормативным документам, сроки аттестации сохраняются 
согласно указанным в протоколах.

№№ 
п/п

Наименование 
работ (услуг)

Области 
аттестации 
согласно 

приказа РТН № 
334 от 

04.09.2020г.

Нормативные документы

1 Все виды работ 
(услуг), 
выполняемые на 
опасных 
производственных 
объектах АО 
«БСК»

А.1 Основы 
промышленной 
безопосности *

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ
2. Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 198 "Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в области 
промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу"
3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"
4. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений"
5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О 
принятии технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности машин и оборудования"
6. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 825 "О 
принятии технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"
7. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании"
8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О 
лицензировании деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности"
9. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1661 "О 
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности"
10. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности"(вместе с "Правилами 
представления уведомлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и учета указанных 
уведомлений")
11. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (ред. 02.07.2021г.)
12. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503 "Об утверждении 
Порядка проведения технического расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения"
13. Положение о правилах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте(утв. Банком России 28.12.2016 
N 574-П)
14. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте"
15. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 "О 
регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов"
16. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2020 N 471 "Об утверждении 
Требований к регистрации объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов и ведению государственного 
реестра опасных производственных объектов, формы свидетельств о 
регистрации ОПО в государственном реестре ОПО"
17. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ
18. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 "Об 
организации и осуществлении производственного контроля за 



соблюдением требований промышленной безопасности"
19. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1243 "Об 
утверждении требований к документационному обеспечению систем 
управления промышленной безопасностью"
20. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437 "Об 
утверждении Положения о разработке планов мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах"
21. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 518 "Об утверждении 
Требований к форме представления сведений об организации 
производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности"
22. Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420"Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"
23. Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Общие требования к обоснованию безопасности опасного 
производственного объекта"
24. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1241 "Об 
утверждении Правил представления декларации промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"

2 Безопасное ведение 
газоопасных, 
огневых и 
ремонтных работ

Б. 1.11
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 528 "Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ"

10. Требования к выполнению работ.
10.1. Общие требования к организации работ. 
Строительно-монтажные работы производить в соответствии с рабочей (ремонтной), сметной 
документацией указанной в разделе 3 ТЗ, а также в соответствии с разработанным Исполнителем 
и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР, ППРк, ТК). Для подготовки и 
производства строительно-монтажных работ, Исполнитель разрабатывает проект производства 
работ (ППР, ППРк, ТК), состоящий из комплекта технических и организационно-
распорядительных документов в соответствии с составом и содержанием действующих 
нормативов. ППР (ППРк, ТК) разрабатывается Исполнителем в соответствии с СП 12-136-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в 
проектах организации строительства и проектах производства работ», СП 48-13330-2019 «Свод 
правил. Организация строительства, СНиП 12-01-2004»,  МДС 12-46.2008 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства», ОСТ 36-143-88 
«Отраслевой стандарт. Монтаж технологического оборудования и технологических 
трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание». ППР 
(ППРк, ТК) должен быть передан на согласование Заказчику в установленном порядке. ППР 
(ППРк, ТК) должен быть разработан за счет средств Исполнителя, затраты на его разработку 
должны быть учтены в общей стоимости технико-коммерческого предложения. 
       Функциями Исполнителя как лица, осуществляющего работы, являются во исполнение 
требований СП 48.13330.2019 п. 4.9:
- выполнение всех необходимых работ в соответствии с рабочей документацией и заключенным 
договором с Заказчиком;
- обеспечение выполнения работ специалистом по организации строительства, внесенным в 
национальный реестр специалистов, и обеспечение его постоянного присутствия на строительной 
площадке;
- разработка и применение организационно-технологической документации, в том числе 
организационно-технологической документации по эксплуатации подъемных сооружений при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ;
- осуществление строительного контроля лицом, осуществляющим строительство, в том числе 
контроля за соответствием применяемых строительных материалов, технологий, конструкций, 



оборудования, полуфабрикатов и изделий требованиям технических регламентов, и рабочей 
документации;
- ведение, комплектация и передача заказчику исполнительной документации по объекту в 
установленном виде и формах согласно действующим нормативным документам (НД);
- обеспечение безопасности труда (в том числе ограждение строительной площадки до начала 
любых работ и опасных зон работ за ее пределами в соответствии с требованиями НД, установка 
информационных щитов и стенда пожарной защиты) на строительной площадке, безопасности 
строительных работ для окружающей среды и населения;
- организация производства работ, в том числе обеспечение охраны рабочей площадки и 
сохранности объекта до его приемки заказчиком;
- выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по 
поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории;
Любые отклонения при производстве работ от настоящих ТЗ должны своевременно 
согласовываться с Заказчиком письменно.
Исполнитель несет полную ответственность за соответствие квалификации персонала, 
соблюдение им норм и правил промышленной безопасности и охраны труда. 
При производстве работ Исполнитель обязан строго соблюдать «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации».
При необходимости временного (на период выполнения Работ) складирования материалов, 
оборудования, строительных и других видов отходов на территории Заказчика Исполнитель 
обязан осуществлять складирование в специально отведенных местах, согласованных с 
Заказчиком. 
Исполнитель за свой счет оборудует места временного складирования отходов (контейнеры, 
бетонированные площадки), образующихся в результате деятельности Исполнителя на территории 
Заказчика, согласованные с Заказчиком, в соответствии с требованиями действующего 
экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и не допускает их 
временное складирование в не предназначенных местах. Срок накопления не должен превышать 
срока, установленного экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Отходы 
производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе 
выполнения работ по договору (тара, упаковочные материалы, части инструментов, ветошь, 
рабочая одежда и т.п.) – являются собственностью Исполнителя. Собственником отходов, 
образующихся в результате работ по Договору, является Заказчик.
Складирование отходов Исполнителя осуществлять раздельно от отходов Заказчика. Исполнитель 
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания выполнения работ освободить 
территорию Заказчика от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно-
монтажной техники, транспортных средств, оборудования, инвентаря, инструментов и 
материалов, принадлежащих Исполнителю, а также обеспечить вывоз с места проведения работ 
строительного мусора и других отходов Исполнителя, образовавшихся в результате проведения 
работ.
Исполнитель осуществляет транспортировку (вывоз) отходов Заказчика в соответствии с 
указаниями Заказчика. 
Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление работ по сбору, транспортированию 
отходов IV-V классов опасности или действующий договор на сбор и транспортирование отходов 
силами сторонней организации, имеющей такую лицензию. По требованию Заказчика 
Исполнитель обязуется предоставлять лицензию на осуществление предусмотренных настоящим 
пунктом видов работ или договор с лицензированной организацией, а также документы, 
подтверждающие факт передачи отходов, образованных в результате выполнения работ по 
Договору, третьим лицам, располагающим соответствующей разрешительной документацией (в 
случаях, предусмотренных законодательством - лицензией, документом об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) для размещения, утилизации или 
обезвреживания.
Затраты Исполнителя на погрузку/разгрузку, транспортирование и утилизацию отходов Заказчика 
включены в стоимость Работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.
Исполнитель должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ 
на объекте и вывоз его с объекта.



В период производства работ по договору Исполнитель должен ежемесячно до 25 числа 
предъявлять Заказчику выполненные объёмы работ с соответствующим оформлением и 
подписанием акта(ов) о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справки (ок) о стоимости 
выполненных работ (по форме КС-3) на основании оформленной и предъявленной Заказчику 
исполнительной технической документации. Условия  приемки работ изложены в проекте 
договора.
Исполнитель несёт ответственность за соблюдение всех вышеперечисленных требований 
сторонними субподрядными организациями в случае привлечения таковых к выполнению работ. 
Исполнитель должен в пятидневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся 
принадлежащий ему материал и оборудование, мусор и бытовые отходы.
10.2. Требования промышленной безопасности и охраны труда
Соблюдение требований, норм промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с 
действующим законодательством РФ, соблюдение требований, регламентов и действующих 
стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда АО «БСК», соблюдение 
требований нормативных документов АО «БСК» в области промышленной безопасности и охраны 
труда на территории действующего предприятия (документы расположены по ссылке: сайт АО 
«БСК» или http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).
1.  Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список 
должностных лиц, отвечающих за вопросы промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том 
числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ 
повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также 
иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание 
оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их 
эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и 
потребления и других, регламентированных нормами и правилами по промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, копии протоколов и удостоверений, 
подтверждающих аттестацию (обучение и проверку знаний) ответственных лиц, а также всех лиц 
привлекаемых к работам на объектах АО «БСК» по промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды), списком контактных телефонов.
2. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время 
производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить 
прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности 
труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) 
производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы.
3. Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый 
и целевой инструктажи, а также стажировку на рабочем месте и проверку знаний.
4. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, 
обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к 
производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников 
на проведение соответствующих видов работ.
5. Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты 
Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию по законодательству в области охраны 
труда, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021г. №2464 «О порядке 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда».
6. Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их 
основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не 
свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при 
условии прохождения соответствующего инструктажа).
7. Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, 
аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи
10.3. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
Заказчик несет ответственность, что:
1. Подрядчик обязан заключить на период выполнения комплекса работ договоры на сбор, 
транспортирование и утилизацию/обезвреживание отходов со специализированными 
организациями, имеющими лицензии на осуществления соответствующих видов деятельности по 
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обращению с отходами, в случае заключения договоров с непрямым потребителем отходов 
(транспортировщиком) – предоставить комплект документов по конечному потребителю.
2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список 
должностных лиц, отвечающих за обращение с отходами в части сбора, транспортирования (в 
случае самостоятельного сбора и транспортирования отходов до конечного потребителя отходов), 
а также документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для 
работы с отходами.
3. Оборудовать места временного накопления отходов.
10.4. Требования пожарной безопасности:
1. Исполнитель работ обеспечивает соблюдение требований, норм пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований регламентов в 
пожарной безопасности АО «БСК», соблюдение требований нормативных документов АО «БСК» 
в области пожарной безопасности на территории действующего предприятия (документы 
расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: 
http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).
2. Перед началом производства работ Исполнитель работ обязан предоставить Заказчику копии 
приказов о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и 
производство работ, копии протоколов и удостоверений, подтверждающих обучение и проверку 
знаний ответственных лиц, а также всех лиц, привлекаемых к лицензируемым работам в области 
пожарной безопасности, на объектах АО «БСК», согласно постановления Правительства РФ от 
30.11.2021г. №2107 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», приказа МЧС 
РФ от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих 
трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного 
инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.
10.5. Требования к технологии, режиму на объекте
1. Обязательное соблюдение Исполнителем технологии ведения строительно-монтажных работ  в 
соответствии с рабочей документацией, ППР, а также сроков в соответствии с утвержденными 
графиками производства работ. Наличие действующих сертификатов и лицензий на выполнение 
данного вида работ, установленные действующим законодательством на момент заключения 
контракта. 
Обеспеченность техникой, оборудованием и приспособлениями, такелажным снаряжением и 
средствами индивидуальной защиты - обязательно.
2. Выполнение требований внутриобъектового режима в соответствии с положением организации 
П 016-2017 на АО «БСК» (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на 
расположение ЛНД, например: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).
3. Выполнение требований положения организации П 096-2021 «Порядок работы с подрядными 
организациями, осуществляющими деятельность на опасных производственных объектах АО 
«БСК» (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: 
http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).
4. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых 
мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и 
прилагающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
5. Исполнитель несёт ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов и 
оборудования, переданного имущества оказавшегося во владении Исполнителя в связи с 
исполнением условий договора до полного завершения работ и их приемки Заказчиком. 
В случае выявления недостатков в период гарантийного срока, если в процессе выполнения работ 
Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ – 
Исполнитель обязуется безвозмездно в течение установленного Заказчиком разумного срока для 
устранения недостатков (периода времени, необходимого для совершения действий, 
предусмотренных обязательством) с момента вручения в письменном виде Заказчиком 
соответствующего требования Исполнителю исправить все выявленные недостатки на основании 
комиссионного оформленного и подписанного с участием представителей Заказчика и 
Исполнителя «Акта выявленных недостатков».
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11. Особые условия для участника закупок
11.1. Официальное согласие участника закупки на предложенный проект договора 
предоставляется на этапе подачи заявки. 
11.2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам конкурентной закупки, в 
случаях, описанных в документации о закупке. 
11.3. Лимитированные затраты (временные здания и сооружения) и прочие затраты, 
предусмотренные коммерческим предложением и договором подряда оплачиваются по 
фактическим понесенным затратам на основании подтверждающих документов, но не более 
суммы указанной в договоре.

12. Условия производства работ:
На период производства работ Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовых помещений для 
рабочих бригад и охраняемых мест под размещение и стоянку спецтехники, и складирования 
используемого оборудования и инвентаря Подрядчика.
Ответственность за сохранность на рабочем объекте своего имущества несет Подрядчик.
В случае причинения материального ущерба имуществу АО «БСК» при производстве работ на 
объекте по неосторожности, либо из-за халатности, либо в силу других причин, обязательства по 
его возмещению Подрядчик берет на себя.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
Окончание работ оформляется актом о приемке выполненных работ.

 

  


