Договор № 


ДОГОВОР № __________
____________________




 

                    ___________
АО «Волжский Оргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Семенько Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________,
_____________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Подрядчик обязуется в установленные сроки выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим договором, следующие работы: «Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, восстановление паспортов, аттестация лаборатории «Заказчика» с выдачей заключения о возможности и сроках их дальнейшей эксплуатации, дубликатов паспортов свидетельства об аттестации лаборатории в цехах № 16, 22, БСМиО, ООТиПБ согласно календарного плана» (Приложение № 2). 

1.2 Требования к работе, являющейся предметом договора, должны удовлетворять требованиям федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и других действующих нормативных актов, регулирующих деятельность по экспертизе промышленной безопасности.

1.3 Содержание, сроки выполнения отдельных этапов работ и работы в целом устанавливаются календарным планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть договора.

1.4 Общий срок выполнения работ по настоящему договору: начало с момента подписания договора обеими сторонами, окончание 31.12.2024.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1 Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1) и составляет 

_________________________________________________________________________________
2.2 Стоимость работ по настоящему договору может быть изменена по соглашению сторон в случае сокращения объема работ или при необходимости выполнения дополнительных непредвиденных, но необходимых для достижения результата, работ, не предусмотренных настоящим договором. При изменении цены договора сторонами оформляется дополнительное соглашение к договору.
3 Порядок оплаты работ

3.1 Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится поэтапно после сдачи Подрядчиком Заказчику внесенных в реестр в соответствующем управлении Ростехнадзора заключений экспертизы промышленной безопасности, проведения технического диагностирования с записью результатов в паспорта технических устройств, на основании подписанных двухсторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

3.2 Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика Заказчик осуществляет в течение 25 дней после приемки выполненных работ на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ от Подрядчика. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4 обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанной в п. 1.2 настоящего договора качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, действующие на предприятии Заказчика, контролировать и нести ответственность за соблюдением этих правил персоналом Подрядчика.

4.1.3. Соблюдать правила эксплуатации транспортных средств, правила дорожного движения, маршрут движения и правила поведения на территории Заказчика.

4.1.4. Обеспечивать персонал Подрядчика средствами индивидуальной защиты и необходимым инструментом.

4.1.5. Устранять за свой счет недостатки в выполненных работах, выявленные Заказчиком в сроки, установленные по соглашению сторон.

4.1.6. Выдать Заказчику по результатам обследования заключение о состоянии обследованных технических устройств, а по результатам диагностики и технического освидетельствования сделать запись в паспорте технического устройства.

4.1.7. Сохранять конфиденциальность в отношениях с Заказчиком, т.е. не передавать без его согласия какой-либо третей стороне сведения о техническом состоянии оборудования Заказчика.

4.1.8. Приостановить выполнение работы, если в процессе ее выполнения выясняется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего ее проведения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок. В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего проведения работ.

4.1.9. Передавать от имени Заказчика заключения экспертизы промышленной безопасности в Управление Ростехнадзора для внесения в реестр.

4.1.10. Согласовывать с Заказчиком привлечение сторонних организаций по договору субподряда для выполнения работ по настоящему договору.

4.1.11. Соблюдать требования, доведенные в ходе вводного и целевого инструктажей, а также правила пропускного и внутриобъектового режимов предприятия, предъявлять по просьбе представителей Заказчика пропуск для целей установления факта и обстоятельств нарушения вышеуказанных требований; полномочными представителям Заказчика для целей настоящего пункта являются сотрудники ООО «ЧОО «АБ», ФГУП «Охрана», аварийно-газоспасательной службы и отдела промышленной безопасности Заказчика.
4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Подготовить технические устройства (технологическое оборудование) к проведению режимно-наладочных испытаний в соответствии с требованиями руководящих документов, не допускать воздействие вредных факторов на месте проведения работ.

4.2.2. Предоставить Подрядчику всю техническую и эксплуатационную документацию на обследуемые объекты.

4.2.3. На время проведения работ выделить своего ответственного представителя для согласования и решения всех технических и организационных вопросов, приемки отчетной документации и подписания актов выполненных работ.

4.2.4. До начала работ ознакомить персонал Подрядчика с правилами внутреннего распорядка и требованиями безопасности, действующими на предприятии Заказчика, провести персоналу Подрядчика вводный инструктаж, ознакомить с местами курения на предприятии.

4.2.5. Сохранить конфиденциальность в отношениях с Подрядчиком, т.е. не передавать без его согласия какой-либо третьей стороне интеллектуальную собственность Подрядчика в виде расчетов, технических отчетов.

5 ответственность СТОРОН

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по договору.

5.3 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств. Сторона, для которой возникли эти обстоятельства, должна в течение 10 дней поставить в известность другую сторону с подтверждением обстоятельств форс-мажора справкой Торгово-промышленной палаты, в противном случае эта сторона не будет вправе ссылаться на данные обстоятельства.

       5.4  В случае нанесения ущерба Заказчику или третьим лицам в процессе выполнения работ Подрядчик обязан возместить его за свой счет.

       5.5. Подрядчик несет ответственность по штрафным санкциям, предъявляемым Заказчику инспектирующими и другими организациями за нарушение правил промышленной и пожарной безопасности, за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в непредназначенных местах, допущенные по вине Подрядчика.

       5.6 Заказчик вправе привлечь Подрядчика к ответственности в виде уплаты штрафных санкций в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое из нижеперечисленных правонарушений:

       - курение персоналом Подрядчика в неустановленных местах на территории Заказчика;

       - передвижение персонала Подрядчика по территории предприятия без фильтрующего промышленного противогаза (за исключением пути следования в начале рабочего дня от проходной до места выполнения работ и в конце рабочего дня обратно) и пропуска установленного образца;

       - появление работника Подрядчика на территории Заказчика в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении;

       - несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств Подрядчика, правил дорожного движения, маршрута движения и правил поведения на территории Заказчика.

       За каждое из нижеперечисленных правонарушений в размере 10 000 (десять тысяч) рублей:

       - использование персоналом Подрядчика на рабочем месте и на территории предприятия (за исключением времени перерыва в работе для отдыха и питания) телефона, смартфона, планшета и другого гаджета для просмотра видео, прослушивания музыки, в качестве игровых приставок, видео и фотосъемки и т.д. (за исключением телефонных звонков, SMS и MMS сообщений), использование стерео- и аудио- гарнитуры (наушников);

       - отказ персонала Подрядчика предъявить пропуск представителям Заказчика для целей, определенных п. 4.1.11 настоящего Договора.

       5.7 В случае выявления нарушений, указанных в п. 5.5 настоящего договора Заказчик составляет акт в присутствии любого работника Подрядчика, являющегося свидетелем данного правонарушения. В случае отказа любого работника Подрядчика подписать акт, в последнем делается отметка об отказе. Копия акта в срок до 2 рабочих дней направляется в адрес руководителя Подрядчика.

       5.8 Заказчик вправе требовать от Подрядчика полного возмещения убытков, причиненных Заказчику в результате инцидента, аварии или пожара, произошедших по вине Подрядчика.

6 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

        6.1 Состав и содержание работы, подлежащей сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончанию договора, определяется календарным планом выполнения работ.

Сдача Подрядчиком результата работ и приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами, с приложением к нему одного комплекта заключения (при проведении экспертизы промышленной безопасности), с внесением результатов в паспорта технических устройств (при проведении диагностики и освидетельствования объектов).

6.2 Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном способе ее приемки.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Подрядчик гарантируют безопасную эксплуатацию технических устройств после их обследования и выдачи заключений на срок, установленный экспертизой (гарантийный срок), при условии выполнения Заказчиком требований, действующих НТД по безопасной эксплуатации технических устройств и рекомендаций, изложенных в заключениях экспертизы.

7.2 В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов в эксплуатации технических устройств, при условии выполнения Заказчиком требований действующих НТД по безопасной эксплуатации технических устройств и рекомендаций, изложенных в заключениях экспертизы, Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы, связанные с устранением выявленных дефектов. Наличие дефектов и способ их устранения фиксируются двухсторонним актом.

8 Порядок изменения и расторжения договора

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены по согласованию сторон, облечены в письменную форму и подписаны уполномоченными лицами.

8.2 Заказчик вправе в одностороннем порядке в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

8.3 Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
принятия Заказчиком по причинам, не зависящим от Подрядчика, решений о временной приостановке работ;

неисполнения Заказчиком обязательств по содействию Подрядчику в выполнении работ (непредоставления эксплуатационной и технической документации и т.п.)

8.4 В случае расторжения договора стороны уведомляют об этом друг друга не менее, чем за один месяц.

8.5 При расторжении договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

                                           9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, по которым стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются арбитражным судом по месту нахождения ответчика. Стороны согласовали обязательное соблюдение досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии -  20 дней с даты получения.

9.2 Настоящий договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3 Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

       10.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
       10.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
       10.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11 Особые условия

       11.1 Подрядчик вправе с согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. При этом Подрядчик обеспечивает координацию их деятельности и контроль выполняемых субподрядчиками работ. Всю ответственность за действие субподрядчиков несет Подрядчик.

       11.2 При возникновении между сторонами разногласий по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда независимой экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

       11.3 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по  «31» декабря 2026г. В случае не завершения работ до истечения срока договора, Стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение.

       11.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

       11.5 Ни одна из сторон не может передавать свои права третей стороне без письменного согласия другой стороны.

       11.6 При привлечении Подрядчиком к исполнению Договора третьих лиц Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.

       11.7 Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

       11.8 Стороны признают действительность факсимильно воспроизведенных документов, подписей, печатей. Оригиналы документов должны быть предоставлены в течение 30 дней с момента подписания документа.

       Приложения:

       1. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1)

       2. Календарный план (Приложение № 2)

Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: АО «Волжский Оргсинтез», 404117, Волгоградская обл., г. Волжский,

 ул. Александрова, 100.

ИНН 3435900563, КПП 660850001.

ОКВЭД: 20.14, ОГРН 1023402000511, ОКПО: 00204168. 

Р/сч 40702810011160101017 Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк

Кор. счет: 30101810100000000647, БИК 041806647

Тел./факс (8443) 22-56-75

ПОДРЯДЧИК:  ____________________________________________________________
Тел./факс _________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
ИНН:   ____________________   КПП  _____________________
Р/счет: ____________________________________________________________________ 

К/счет:_________________________________________________
БИК: ______________________________  

ОГРН  __________________________ ОКПО __________________________ 

ОКАТО: ___________________ 
	                     ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	             Генеральный директор

     АО «Волжский Оргсинтез»
	                              _____________________________________

	
	

	_______________________Е.Л. Семенько
	_____________________________________

	
	

	«___»__________________ 2023г.
	«___»__________________ 2023г.

	М.П.
	М.П.


                                                                                                                                  приложение № 1

к договору      
ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены на выполнение работ: «Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, восстановление паспортов, аттестация лаборатории «Заказчика» с выдачей заключения о возможности и сроках их дальнейшей эксплуатации, дубликатов паспортов свидетельства об аттестации лаборатории в цехах № 16, 22, БСМиО, ООТиПБ согласно календарного плана».

    Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, Генеральный директор АО «Волжский Оргсинтез» Семенько Е.Л. и от лица Подрядчика, ________________________________________

________________________________________________________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы в сумме: 


________________________________________________________________________________
         Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

	                     ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	             Генеральный директор

     АО «Волжский Оргсинтез»
	                              _____________________________________

	
	

	_______________________Е.Л. Семенько
	_____________________________________

	
	

	«___»__________________ 2023г.
	«___»__________________ 2023г.

	М.П.
	М.П.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


приложение № 2

                                            к договору     .

Календарный план выполнения работы

1 Проведение экспертиз промышленной безопасности в 2023г.

	№пп
	Наименование
	СПП
	Поз.
	Уч.№
	Срок проведения
	Объём/ протяжён-ность

	1
	Реактор гидантоина
	22(22)
	5K124R
	888
	30.11.2023
	0,33

	2
	Котёл-утилизатор
	22(23)
	98V132
	53572
	30.11.2023
	9.5

	3
	Конденсатор
	22(21)
	4E303
	89
	24.12.2023
	0,25

	4
	Трубопровод жидкого углекислого газа
	22(22)
	
	5-19
	20.12.2023
	186


2 Проведение экспертиз промышленной безопасности в 2024г.

	№пп
	Наименование
	СПП
	Поз.
	Уч.№
	Срок проведения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Нагреватель
	22(21)
	1E102
	1145
	18.07.2024
	0,01

	6
	Сепаратор
	22(21)
	3С100А/S1
	1722
	20.05.2024
	0,1

	7
	Реактор
	22(21)
	4K120
	94
	18.07.2024
	0,196

	8
	Резервуар
	22(21)
	4R220
	80
	15.06.2024
	1,3

	9
	Бак, сепаратор
	22(21)
	3S620
	72а
	25.05.2024
	1,8

	10
	Бак
	22(21)
	1R131
	1
	02.02.2024
	28

	11
	Бак
	22(21)
	1R133
	2
	15.07.2024
	52

	12
	Колонна
	22(21)
	2D317
	57
	19.07.2024
	0,16

	13
	Ресивер
	22(21)
	1R153
	98
	15.06.2024
	120

	14
	Теплообменник
	22(21)
	10E011
	100
	10.07.2024
	0,39

	15
	Емкость
	22(21)
	4R100
	101
	15.06.2024
	16

	16
	Колонна
	22(21)
	2D301
	134
	02.06.2024
	2,07

	17
	Емкость
	22(21)
	10R020
	42
	30.11.2024
	6,3

	18
	Теплообменник
	22(22)
	5Е125B
	159544
	05.05.2024
	0,37

	19
	Нагреватель
	22(22)
	5E226
	1251
	18.05.2024
	0,476

	20
	Холодильник
	22(22)
	5E343
	13
	02.06.2024
	0,6

	21
	Бак
	22(22)
	7R201
	103
	25.05.2024
	0,8

	22
	Реактор
	22(22)
	5K122
	1
	06.05.2024
	0,4

	23
	Реактор
	22(22)
	5K126
	3
	25.05.2024
	1,3

	24
	Бак
	22(22)
	6R113
	32
	12.05.2024
	0,49

	25
	Бак
	22(22)
	6R620
	53
	23.01.2024
	28

	26
	Бункер
	22(22)
	6R440
	44
	23.01.2024
	4,5

	27
	Теплообменник
	22(23)
	98Е132
	837
	15.07.2024
	0,13

	28
	Теплообменник
	22(23)
	98Е622
	1040
	25.05.2024
	0,1

	29
	Теплообменник
	22(23)
	97E343
	1600
	25.05.2024
	0,35

	30
	Сборник
	22(23)
	93R254
	6
	15.05.2024
	3

	31
	Фильтр
	22(23)
	93K231
	18
	21.05.2024
	18

	32
	Озонатор
	22(23)
	93Z522
	40
	26.05.2024
	н/д

	33
	Озонатор (резерв)
	22(23)
	93Z522р-в
	14
	26.05.2024
	н/д

	34
	Ресивер азота
	22(24)
	14R430
	53161
	14.10.2024
	20

	35
	Ресивер воздуха
	22(24)
	14R740
	53248
	11.10.2024
	8

	36
	Ресивер азота
	22(24)
	14R750
	53230
	11.10.2024
	8

	37
	Ресивер воздуха
	22(24)
	14R660
	53433
	08.04.2024
	10

	38
	Ресивер
	22(24)
	14R622
	53814
	30.11.2024
	0,77

	39
	Перегреватель  
	22(24)
	14Е504
	1336
	20.10.2024
	0,25

	40
	Сборник
	22(24)
	14R720
	14
	28.04.2024
	50

	41
	Сборник
	22(24)
	14R721
	15
	16.04.2024
	50

	42
	Порционник
	22(24)
	14R230
	31
	31.08.2024
	3.2

	43
	Порционник
	22(24)
	14R130
	27
	31.08.2024
	3,2

	44
	Каплеотбойник
	22(24)
	14R623
	16
	11.06.2024
	0.2

	45
	Емкость
	22(24)
	14R020
	22
	11.09.2024
	1

	46
	Емкость
	22(24)
	14S131
	32
	09.06.2024
	3

	47
	Трубопровод жидкого аммиака
	22(21)
	
	202-2
	25.05.2024
	43

	48
	Трубопровод газообразного аммиака
	22(21)
	
	202-3
	16.03.2024
	24

	49
	Трубопровод сброса на факел
	22(21)
	
	202-6
	25.05.2024
	287

	50
	Трубопровод щёлочи на всас 1РI30
	22(21)
	
	202-12
	25.05.2024
	18

	51
	Трубопровод раствора щёлочи на всас насосов
	22(21)
	
	202-15
	13.05.2024
	11

	52
	Трубопровод раствора щёлочи к абсорберам
	22(21)
	
	202-17
	11.05.2024
	60

	53
	Трубопровод сероводорода
	22(21)
	
	209-10
	03.06.2024
	282

	54
	Трубопровод  реакционной смеси 
	22(21)
	
	203-6
	27.04.2024
	13

	55
	Трубопровод  расплава солей
	22(21)
	
	203-8
	04.04.2024
	77

	56
	Трубопровод  акролеина
	22(21)
	
	203-10
	24.04.2024
	50

	57
	Трубопровод  рециркуляции
	22(21)
	
	203-16
	25.05.2024
	25

	58
	Трубопровод  парогазовой смеси 
	22(21)
	
	203-22
	20.04.2024
	56

	59
	Трубопровод  паров акролеина
	22(21)
	
	203-26
	07.05.2024
	25

	60
	Трубопровод  водного раствора акролеина 
	22(21)
	
	203-27
	25.05.2024
	177

	61
	Трубопровод  воздуха с гидрохиноном
	22(21)
	
	203-41
	27.04.2024
	23

	62
	Трубопровод  утечек
	22(21)
	
	203-45
	27.04.2024
	39

	63
	Трубопровод  дыхания
	22(21)
	
	203-52
	25.05.2024
	51

	64
	Трубопровод сероводорода
	22(21)
	
	204-1
	25.05.2024
	944

	65
	Трубопровод сероводорода
	22(21)
	
	204-2
	25.05.2024
	107

	66
	Трубопровод сероводорода
	22(21)
	
	204-5
	20.04.2024
	364

	67
	Трубопровод  водной фракции
	22(21)
	
	204-7
	07.09.2024
	510

	68
	Трубопровод  сдувки в 3S620 
	22(21)
	
	204-10
	12.10.2024
	340

	69
	Трубопровод ДМС
	22(21)
	
	204-11
	15.05.2024
	161

	70
	Трубопровод  ММК
	22(21)
	
	204-14
	27.08.2024
	710

	71
	Трубопровод  жидких отходов
	22(21)
	
	204-15
	20.04.2024
	375

	72
	Трубопровод  жидких отходов
	22(21)
	
	204-18
	02.09.2024
	204

	73
	Трубопровод  азотного дыхания
	22(21)
	
	204-27
	07.09.2024
	178

	74
	Трубопровод  акролеина
	22(21)
	
	204-31
	15.05.2024
	511

	75
	Трубопровод  конденсата
	22(21)
	
	204-35
	25.05.2024
	84

	76
	Трубопровод  вакуума
	22(21)
	
	204-37
	25.05.2024
	102

	77
	Трубопровод сероводорода
	22(21)
	
	204-39
	21.09.2024
	287

	78
	Транспортировка ММК
	22(21)
	
	212-3
	12.10.2024
	65

	79
	Транспортировка ММК, выдача и рециркуляция
	22(21)
	
	212-4
	12.10.2024
	667

	80
	Трубопровод выдачи акролеина, рецикл, дренаж
	22(21)
	
	212-6
	12.10.2024
	1062

	81
	Трубопровод транспортировки метанола
	22(21)
	
	212-1
	30.06.2024
	20

	82
	Трубопровод транспортировки ДМС
	22(21)
	
	204-13
	30.06.2024
	332

	83
	Трубопровод серной кислоты
	22(22)
	
	1а
	25.05.2024
	6,5

	84
	Трубопровод щёлочи NaOH
	22(22)
	
	2а
	25.05.2024
	47

	85
	Трубопровод щёлочи NaOH
	22(22)
	
	2б
	25.05.2024
	177

	86
	Трубопровод смеси АМТР и NaCN
	22(22)
	
	31
	25.05.2024
	53

	87
	Трубопровод конденсата С-15 3701
	22(22)
	
	7-3
	23.01.2024
	155

	88
	Трубопровод отсоса пыли метионина от фасовочных машин
	22(22)
	
	11
	30.06.2024
	72

	89
	Трубопровод отсоса пыли метионина от фасовочной машины 12Y203
	22(22)
	
	12
	30.06.2024
	39

	90
	Трубопровод подачи метионина
	22(22)
	
	13
	30.06.2024
	74

	91
	Трубопровод щёлочи ( 42%)
	22(22)
	
	7-95
	30.06.2024
	81

	92
	Трубопровод транспортировки легких фракций АМТП
	22(23)
	
	98-6
	18.05.2024
	280

	93
	Трубопровод транспортировки тяжелых фракций АМТП 
	22(23)
	
	98-7
	18.05.2024
	405

	
	Транспортировка  жидких  цианистых  отходов
	22(23)
	
	98-11
	18.05.2024
	241

	94
	Трубопровод акролеиновых вод
	22(23)
	
	98-51
	25.05.2024
	154

	95
	Трубопровод загрязненных вод АМТП
	22(23)
	
	98-52
	25.05.2024
	125

	96
	Трубопровод сульфатированных вод
	22(23)
	
	98-53
	27.05.2024
	165

	97
	Трубопровод транспортировки пара 98Е342
	22(23)
	
	98-5
	30.06.2024
	1

	98
	Трубопровод пара V7
	22(23)
	
	53-16
	30.06.2024
	36

	99
	Трубопровод конденсат 
	22(23)
	
	53-15
	30.06.2024
	44

	100
	Трубопровод аммиака жидкого от 14R701-708 до корпуса 202
	22(24)
	
	9
	10.12.2024
	1843

	101
	Трубопровод аммиака
	22(24)
	
	18
	20.04.2024
	239

	102
	Трубопровод парогазовой смеси
	22(24)
	
	6а
	30.06.2024
	8

	103
	Трубопровод метанола до трубопровода рег.№ 4
	22(24)
	
	11
	30.06.2024
	76

	104
	Трубопровод метанола от поз.14R400,14R401 до трубопровода рег.№ 2
	22(24)
	
	16
	30.06.2024
	95

	105
	Трубопровод азотного дыхания от поз.14R400, 14R401 до трубопровода рег.№ 7
	22(24)
	
	23
	30.06.2024
	78

	106
	Трубопровод метанола от трубопровода рег.№ 2 до трубопровода рег.№ 16
	22(24)
	
	25
	30.06.2024
	6

	106
	Трубопровод дыхания в атмосферу от поз.14R441
	22(24)
	
	26
	30.06.2024
	16

	108
	Трубопровод аммиака от поз.14R711 до трубопровода рег.№ 8
	22(24)
	
	12
	16.04.2024
	59

	109
	Трубопровод сброса газообразного пропилена от сальников поз.14С620А,В.
	22(24)
	
	31
	10.03.2024
	80

	110
	Автогидроподъёмник с проверкой приборов безопасности
	16
	
	94336
	14.03.2024
	

	111
	Проверка приборов безопасности автогидроподъёмника
	16
	
	94336
	30.09.2024
	

	112
	Считывание и расшифровка данных регистратора параметров крана стрелового Газакс
	16
	
	94527
	30.04.2024
	

	113
	Считывание и расшифровка данных регистратора параметров крана стрелового Газакс
	16
	
	94527
	30.10.2024
	

	114
	Кран козловой КСК-32 с проверкой приборов безопасности
	БСМиО
	
	80537
	15.04.2024
	

	115
	Кран козловой КК 20-32 с проверкой приборов безопасности
	БСМиО
	
	54829
	15.04.2024
	

	116
	Крановый путь крана козлового КСК-32
	БСМиО
	
	80537
	30.03.2024
	

	117
	Крановый путь крана козлового КК 20-32
	БСМиО
	
	54829
	30.03.2024
	


5 Проведение экспертиз промышленной безопасности технологических трубопроводов с восстановлением паспортов

	№пп
	Наименование
	СПП
	Уч. №
	Срок проведения
	

	118
	Трубопровод слива промывной воды с 5R140 
	22(22)
	5-52
	30.06.2024
	12

	119
	Трубопровод слива гидантоина с 5R200 на 5Р241А/В
	22(22)
	5-54
	30.06.2024
	18

	120
	Трубопровод слива метионата натрия с 5D230 в 5R240
	22(22)
	5-56
	30.06.2024
	18

	121
	Трубопровод нагнетания метионата натрия 5Р241А/В
	22(22)
	5-58
	30.06.2024
	12

	122
	Трубопровод откачки промывной воды в 93R210.5
	22(22)
	5-60
	30.06.2024
	251

	123
	Трубопровод метионата натрия от 6Е102 до 6К121
	22(22)
	6-2
	30.06.2024
	29

	124
	Трубопровод суспензии метионина от реактора 6К120 до кристаллизатора 6R200
	22(22)
	6-3
	30.06.2024
	93

	125
	Трубопровод суспензии метионина от 6R200 до 6R210
	22(22)
	6-4
	30.06.2024
	37

	126
	Трубопровод суспензии метионина от 6R210 до 6R220
	22(22)
	6-5
	30.06.2024
	39

	127
	Трубопровод суспензии метионина от 6R220 до 6R230
	22(22)
	6-6
	30.06.2024
	53

	128
	Трубопровод суспензии метионина от 6R230 до 6R310
	22(22)
	6-7
	30.06.2024
	56

	129
	Трубопровод суспензии метионина от 6R310 до 6R720,6S300А/В
	22(22)
	6-8
	30.06.2024
	188

	130
	Трубопровод суспензии метионина от 6М330А,6S300А до 6R310
	22(22)
	6-9
	30.06.2024
	31

	131
	Трубопровод суспензии метионина от 6М330В,6S300В до 6R310
	22(22)
	6-10
	30.06.2024
	26

	132
	Трубопровод суспензии метионина от 6М330А до 6R410
	22(22)
	6-11
	30.06.2024
	24

	133
	Трубопровод суспензии метионина от 6М330В до 6R410
	22(22)
	6-12
	30.06.2024
	29

	134
	Трубопровод суспензии метионина от 6R410 до 6S400
	22(22)
	6-13
	30.06.2024
	11

	135
	Трубопровод суспензии метионина от 6R410 до 6S401
	22(22)
	6-14
	30.06.2024
	11

	136
	Трубопровод маточных вод от 6R424 до 6S430 
	22(22)
	6-15
	30.06.2024
	13

	137
	Трубопровод маточных вод от 6R425 до 6S430 
	22(22)
	6-16
	30.06.2024
	5

	138
	Трубопровод маточных вод от 6S301А до 6R340 
	22(22)
	6-18
	30.06.2024
	24

	139
	Трубопровод маточных вод от 6S302А до 6R340 
	22(22)
	6-19
	30.06.2024
	25

	140
	Трубопровод маточных вод от 6S301В до 6R340 
	22(22)
	6-20
	30.06.2024
	30

	141
	Трубопровод маточных вод от 6S302В до 6R340 
	22(22)
	6-21
	30.06.2024
	31

	142
	Трубопровод маточных вод от 6R340 до 7R100/102
	22(22)
	6-22
	30.06.2024
	166

	143
	Трубопровод слабощелочной воды
	22(22)
	6-24
	30.06.2024
	67

	144
	Трубопровод суспензии метионина II потока от 6R600 до 6R610
	22(22)
	6-25
	30.06.2024
	42

	145
	Трубопровод суспензии метионина II потока от 6R610 до 6R620
	22(22)
	6-26
	30.06.2024
	50

	146
	Трубопровод суспензии метионина II потока от 6R620 до 6S630
	22(22)
	6-27
	30.06.2024
	137

	147
	Трубопровод маточных вод II потока от 6S631А до 6R660 
	22(22)
	6-28
	30.06.2024
	27

	148
	Трубопровод маточных вод II потока от 6S631В до 6R660 
	22(22)
	6-29
	30.06.2024
	22

	149
	Трубопровод маточных вод II потока от 6R660 до 7R110 
	22(22)
	6-30
	30.06.2024
	73

	150
	Трубопровод раствора метионина II потока от 6Р721А/В до 6М640
	22(22)
	6-31
	30.06.2024
	175

	151
	Трубопровод маточных вод II потока от 6S630 до 6R650 (от 6R650 до 6R620) 
	22(22)
	6-32
	30.06.2024
	85

	152
	Трубопровод суспензии метионина II потока от 6S630 до 6R620
	22(22)
	6-33
	30.06.2024
	55

	153
	Трубопровод сушильного газа от 6S501 до 6С520А/В
	22(22)
	6-34
	30.06.2024
	82

	154
	Трубопровод сушильного газа от 6С520А/В до 6D500
	22(22)
	6-35
	30.06.2024
	60

	155
	Трубопровод откачки стоков от 6,8Р150 до 93R210.5
	22(22)
	6-61
	30.06.2024
	569

	156
	Трубопровод азота
	22(22)
	1
	30.11.2024
	208

	157
	Трубопровод воздуха AS
	22(22)
	2
	30.11.2024
	564

	158
	Трубопровод воздуха КИПиА
	22(22)
	3
	30.11.2024
	224

	159
	Трубопровод сульфата натрия
	22(22)
	5
	30.11.2024
	33

	160
	Трубопровод Метионина ECV вода
	22(22)
	6
	30.11.2024
	86

	161
	Трубопровод 11Е900 пар
	22(22)
	8
	30.11.2024
	38

	162
	Трубопровод 11Е900 конденсат
	22(22)
	9
	30.11.2024
	38

	163
	Трубопровод подачи азота
	22(22)
	1а
	30.11.2024
	85

	164
	Трубопровод подачи азота
	22(22)
	2а
	30.11.2024
	26

	165
	Трубопровод  воздуха КИПиА
	22(22)
	3а
	30.11.2024
	25

	166
	Трубопровод воздуха AS
	22(22)
	4а
	30.11.2024
	15

	167
	Трубопровод  азота (GN2)
	22(23)
	98-28
	30.11.2024
	94

	168
	Трубопровод горячей воды (ЕSТ)
	22(23)
	98-32
	30.11.2024
	439

	169
	Трубопровод аргона спектрофотометрической лаборатории
	22(21)
	206-24
	30.11.2024
	70

	170
	Трубопровод  раствора сульфата натрия
	22(24)
	29
	30.11.2024
	10

	171
	Трубопровод аммиачной воды
	22(24)
	4а
	30.11.2024
	2392

	172
	Трубопровод откачки смывов с полов
	22(21)
	204-64
	30.11.2024
	248

	173
	Трубопровод воздуха технологического
	22(23)
	93-16
	30.11.2024
	367

	174
	Трубопровод загрязненных цианидами вод 
	22(23)
	93-22
	30.11.2024
	309

	175
	Трубопровод загрязненных акролеином вод
	22(23)
	93-23
	30.11.2024
	605

	176
	Трубопровод загрязненных сернистыми вод
	22(23)
	93-24
	30.11.2024
	288

	177
	Трубопровод воздуха с запахом (сеть G3)
	22(23)
	93-25
	30.11.2024
	418

	178
	Трубопровод загрязненной воды (К7)
	22(23)
	93-26
	30.11.2024
	203

	179
	Трубопровод раствора тринатрийфосфата
	22(23)
	93-27
	30.11.2024
	42

	180
	Трубопровод загрязненной воды 1
	22(23)
	93-28
	30.11.2024
	440

	181
	Трубопровод загрязненной воды 2
	22(23)
	93-29
	30.11.2024
	448

	182
	Трубопровод загрязненной воды 3
	22(23)
	93-30
	30.11.2024
	280

	183
	Трубопровод сборов котловых вод (ВВД)
	22(23)
	93-34
	30.11.2024
	21

	184
	Трубопровод стоков с высоким ХПК
	22(23)
	93-38
	30.11.2024
	9

	185
	Трубопровод фильтрата из 53R050
	22(23)
	53-6
	30.11.2024
	12

	186
	Трубопровод фильтрата на установку обратного осмоса
	22(23)
	53-7
	30.11.2024
	12

	187
	Трубопровод конденсата 
	22(23)
	53-15
	30.11.2024
	44

	188
	Трубопровод пара V7
	22(23)
	53-16
	30.11.2024
	36

	189
	Трубопровод горячей воды на спутники ЕСТ
	22(21)
	15
	30.11.2024
	12

	190
	Трубопровод технологического воздуха
	22(21)
	203-60
	30.11.2024
	139

	191
	Трубопровод рабочего воздуха AS
	22(21)
	203-68
	30.11.2024
	246

	192
	Трубопровод воздуха КИПиА  AI
	22(21)
	203-70
	30.11.2024
	329

	193
	Трубопровод азота GN-10
	22(21)
	203-71
	30.11.2024
	79

	194
	Трубопровод азота GN-6
	22(21)
	203-72
	30.11.2024
	722

	195
	Трубопровод синтеза гидантоина
	22(22)
	5-30
	30.11.2024
	24

	196
	Трубопровод воды сульфатной
	22(22)
	7-47
	30.11.2024
	8

	197
	Трубопровод воды сульфатной
	22(22)
	7-48
	30.11.2024
	15

	198
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-50
	30.11.2024
	14

	199
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-51
	30.11.2024
	43

	200
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-52
	30.11.2024
	25

	201
	Трубопровод сокового конденсата
	22(22)
	7-55
	30.11.2024
	12

	202
	Трубопровод сокового конденсата
	22(22)
	7-56
	30.11.2024
	5

	203
	Трубопровод сокового конденсата
	22(22)
	7-57
	30.11.2024
	34

	204
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-61
	30.11.2024
	15

	205
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-62
	30.11.2024
	52

	206
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-65
	30.11.2024
	10

	207
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-66
	30.11.2024
	50

	208
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-69
	30.11.2024
	12

	209
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-70
	30.11.2024
	100

	210
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-71
	30.11.2024
	45

	211
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-72
	30.11.2024
	38

	212
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-73
	30.11.2024
	12

	213
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-74
	30.11.2024
	58

	214
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-75
	30.11.2024
	300

	215
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-76
	30.11.2024
	380

	216
	Трубопровод воды сульфатной
	22(22)
	7-85
	30.11.2024
	42

	217
	Трубопровод воды сульфатной
	22(22)
	7-86
	30.11.2024
	270

	218
	Трубопровод азота GN-6
	22(22)
	7-98
	30.11.2024
	46

	219
	Трубопровод технического воздуха 
	22(22)
	7-125
	30.11.2024
	20

	220
	Трубопровод технического воздуха 
	22(22)
	7-126
	30.11.2024
	10

	221
	Трубопровод технического воздуха 
	22(22)
	7-127
	30.11.2024
	14

	222
	Трубопровод азота GN-6
	22(22)
	7-128
	30.11.2024
	25

	223
	Трубопровод азота GN-6
	22(22)
	7-129
	30.11.2024
	40

	224
	Трубопровод маточного раствора
	22(22)
	7-131
	30.11.2024
	22


6 Аттестация лаборатории НКиД

	№пп
	Наименование
	Срок проведения
	

	225
	Аттестация лаборатории НКиД
	30.06.2024
	


         Всего по договору: 

_________________________________________________________________________________
	                     ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	             Генеральный директор

     АО «Волжский Оргсинтез»
	                              __________________________


	
	

	_______________________Е.Л. Семенько
	_________________________________________

	
	

	«___»__________________ 2023г.
	«___»__________________ 2023г.

	М.П.
	М.П.
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