ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы по замене пластиковых полов на железобетонные плиты щелевого пола в свинарниках № 3 и № 4 СВК Рождественка

	1.
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ариант».

	2. 
	Место расположения объекта
	Юридический адрес: 457011, Челябинская область, Увельский район, село Рождественка, ул. Совхозная,
телефон/факс 8 (351) 245-03-45. e-mail info@ariant.ru,
Челябинская обл., Увельский район, в 2000 м. по направлению на запад от ориентира с. Рождественка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская обл., Увельский район.

	3.
	Цель задания
	Выполнить работы по устройству перекрытия ванн навозоудаления ж/б плитами щелевого пола свинарников №3 и №4 СВК Рождественка ранее перекрытые пластиковыми полами.

	4.
	Наименование объекта
	СВК Рождественка производственные корпуса №3 и №4.

	5.
	Назначение объекта
	Содержание свиней.

	6.
	Климатические условия района 
строительства
	Климатические параметры района строительства принять по СП 131.13330.2012.
Расчетная снеговая нагрузка -320 кг/м2;
Нормативная ветровая нагрузка -30 кг/м2;
Температура наиболее холодной пятидневки - -32 °C;
Принятая глубина промерзания - 1,8 м.

	7.
	Исходные данные для начала проведения СМР
	1. Размеры корпуса: 103 х 21 м.;
2. Кол-во корпусов -2 корпуса.;
3. Кол-во ванн в корпусе: 64;
4. Размеры ванны: 11.5 х 3.2 м.;
5. Существующее перекрытие ванн навозоудаления: демонтировано;
Документация, прилагаемая к ТЗ:
1. Схема раскладки перемычек и плит щелевого пола;
2. Ведомость объема работ;
3. План места расположения объекта.

	8.
	Общие требования к организации СМР
	Мобилизационные работы провести в кратчайшие сроки - не более 2-х дней.
Территорию склада временного хранения строительных материалов выполнить на территории площадки.
До начала СМР Подрядчик обязана подготовить акт о приемке площадки под строительство и согласовать с Заказчиком протокол о начале производства работ. Подготовить и показать доверенному лицу от Заказчика, либо техническому надзору, журнал о ведении общих работ, журнал Скрытых работ, журнал бетонных работ.

	9.
	Режим работы объекта
	Ежедневно с 8.00 до 20.00

	10.
	Требования к качеству Работ
	Согласно СП 435.1325800.2018, ГОСТ 26633-15

	11.
	Требования к безопасности объекта
	В полном соответствии требованиям и нормам действующего законодательства РФ, СНИП, ЕСКД, требованиям правил и норм действующим на предприятии Заказчика по соблюдению санитарных норм и пропускного режима.

	12.
	Применение нормативных и руководящих документов
	Руководствоваться действующими нормативными документами РФ в области строительства, санитарными нормами и нормами природоохранного законодательства РФ.

	13.
	Перечень Работ
	
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	

	
	
	
	1
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железо-бетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм
	1 м реза
	326.4
	Диск алмазный по бетону 600 мм. 4 шт.
	

	
	
	
	2
	На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04016-01
	1 м реза
	228.48
	
	

	
	
	
	3
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	6.528
	
	

	
	
	
	4
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	7.68
	
	

	
	
	
	5
	Перемычка 3ПБ.34.4П
	шт.
	768
	ГОСТ 9482016
	

	
	
	
	6
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
	100 м2 перекрытий
	0,74
	
	

	
	
	
	7
	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления
	1 м3
	468.6
	Давальческий материал: 
Решетка ПЩ 
2500 х 400 х 100
Вес 185 кг. 4080 шт.;
Решетка ПЩ 
1500 х 400 х 100 вес 111 кг. 1024 шт.
	

	
	
	
	8
	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В22
	100 м3 бетона
	0,075
	Материалы по 
ГОСТ 27006 – 
2019 ГОСТ 7473-10
	

	
	
	
	9
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-
известковых марки 
10
	100 м3 раствора
	0,444
	Материалы по 
ГОСТ 28013-98
	

	
	
	
	10
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону: 
простая стен
	100 м2 оштукатури-ваемой поверхности
	9.4
	
	

	
	
	
	11
	Перевозка грузов автомобилямисамос-валами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	20
	
	

	14
	Основные требования
	1. Материалы предоставляются Подрядчиком кроме указанных в Техническом задании как давальческий материал;
2. Подрядчику необходимо ознакомиться с правилами прохождения КПП и нахождения на территории предприятия Заказчика;
3. При заходе на предприятие Заказчика сотрудникам Подрядчика необходимо иметь на руках действующую справку о прохождении медкомиссии с отметкой о пройденной и действующей флюорографии, справка с отрицательным результатом теста на COVID 19;
4. Заход сотрудников Подрядчика на территорию площадки Заказчика только по электронным пропускам, полученным по письменному уведомлению с перечислением ФИО и паспортных данных сотрудников Подрядчика. Пронос необходимых материалов и инструмента осуществляется по согласованному перечню;
5. Питание сотрудников Подрядчика осуществляется привозным питанием на территории.

	15
	Требования к оформлению и передаче Исполнительной документации
	Исполнительная документация оформляется по факту исполнения с предоставлением журналов общих и скрытых работ.
Исполнительная документация должна быть представлена в следующем объеме:
- 2 (два) экземпляра на бумажном носителе;
- 1 (один) экземпляр на электронном носителе в виде файлов на оптическом, флеш- или ином носителе информации в формате;
- Акты выполненных работ формата КС-2, формат КС-3;
- Исполнительные схемы;
- Исполнительная сьемка;
- Акты скрытых работ;
- Общий журнал работ;
- Журнал бетонных работ;
- Акт об окончании ПНР;
- Сертификаты соответствия, качества, декларации и т.д. (на применяемые материалы);
- Паспорта на используемые материалы и оборудование;
- Протоколы огнезащиты и др. испытаний (если используются данные материалы);
- Технический отчет;
- Акт приемки выполненных работ;
- Приказ о создании рабочей группы по приемке выполненных работ.

	16
	Гарантия на выполненные работы и поставленное оборудование
	24 месяца со дня сдачи объекта

	17
	Сроки исполнения
	60 (шестьдесят) календарных дней с даты авансового платежа.
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