ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №____
г. Кумертау                                                                                                                          «_____»_________ 2025 г.

_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Курова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
              1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором «Подрядчик» по заданию «Заказчика» обязуется в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту - «Работы») и передать результат работ «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат «Работ» и оплатить его по обусловленной Договором цене.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по устранению кустовой гнилости шпал с заменой деревянной шпалы на железобетонную. (далее - Объект).

1.3. Сведения о задании Заказчика и исходные данные для выполнения работ, а также перечень, содержание и стоимость Работ определяются Сторонами в калькуляции, которые с момента их согласования Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

1.5. Границы пути принимаются в соответствии с «Паспортом железнодорожного подъездного пути», составленного, согласованного в установленном порядке.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» июля 2025 г.
3. Права и обязанности сторон
3.1.
«Заказчик» обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием «Подрядчика» выполненные «Работы» (результат «Работ») в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.2. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат «Работы», или иных недостатков в «Работе» немедленно заявить об этом «Подрядчику».

3.1.3. Оплатить результат выполненных «Работы» на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.2. «Заказчик» вправе:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество «Работы», не вмешиваясь в деятельность «Подрядчика». Ответственным за обеспечение взаимодействия с Подрядчиком и контроль выполнения установленных требований является: начальник участка пути или главный инженер.
3.2.2. В случае возникновения схода или аварийной ситуации на участке, ранее подвергнутом ремонту, и установления факта, что происшествие произошло вследствие ненадлежащего качества выполненных ремонтных работ, «Подрядчик» несет материальную ответственность за ущерб, причиненный данным происшествием.
3.2.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет «Работу» настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленным календарным планом на выполнение работ, становится явно невозможным.

3.2.4.  Назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения «Работы» станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.2.5.  По своему выбору в случаях, когда «Работы» выполнены «Подрядчиком» с отступлениями от Договора, ухудшившими результат «Работы», или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования либо непригодности для обычного использования:

· потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· потребовать от «Подрядчика» соразмерного уменьшения установленной за «Работу» цены;

· устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на «Подрядчика».

3.2.5.
Если отступления в «Работе» от условий Договора или иные недостатки результата «Работы» в установленный календарным планом срок «Заказчиком» не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.3.
«Подрядчик» обязуется:

3.3.1. Осуществлять «Работы» в соответствии с условиями Договора и Техническому заданию (Приложение №2). Работы выполняются иждивением «Подрядчика» - его силами и средствами. Стоимость работ включает компенсацию всех издержек «Подрядчика» по ее выполнению и его вознаграждение.
3.3.2. Использовать в соответствии с условиями Договора необходимое оборудование (технику). 

3.3.3.
В течение трех рабочих дней со дня получения письменного запроса «Заказчика» давать «Заказчику» письменные объяснения о выполнении «Работ», а также незамедлительно давать устные объяснения «Заказчику» о выполнении «Работ».

3.3.4. Выполнить «Работу» лично. Привлечение третьих лиц без письменного согласия «Заказчика» не допускается.
3.3.5. До начала выполнения работ письменно сообщить Заказчику о возможных неблагоприятных экологических последствиях выполнения работ.

3.3.6. Не позднее одного рабочего дня до указанного в Договоре срока выполнения «Работ» письменно проинформировать «Заказчика» о готовности «Работ».

3.3.7. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ «Заказчику» в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с установленными обязательными нормативными требованиями.
3.3.8. Обеспечить нормальное функционирование выполненного результата работ.
3.3.9. Предоставить исполнительную документацию в полном объеме.

3.3.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке «Работ», а также выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта после приёмки результата». 

3.3.11. Обеспечить выполнение предусмотренных действующим законодательством мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, а именно:

· при выполнении строительных, ремонтных и иных работ не загрязнять атмосферный воздух, водные объекты и не наносить ущерба окружающей природной среде;

· не использовать токсичные материалы, не допускать проливы масел, ГСМ;

· обеспечить раздельное хранение в специальных емкостях металлоотходов, промасленной ветоши, металлической и древесной стружки, строительного мусора и т. д.;

· По окончании работ произвести уборку территории от строительного и другого мусора, а при погрузочно-разгрузочных работах и технологических перевозках по территории Заказчика своевременно производить уборку просыпанного сырья и прочих материалов или предотвращать их появление.

3.3.12. Обеспечить выполнение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при выполнении работ, согласно Регламенту, разработанному Заказчиком.

Ответственным за выполнение требований по экологической безопасности и охране труда со стороны Подрядчика является ____________ФИО
3.3.13. Осуществлять устранение кустовой гнилости шпал с заменой деревянной шпалы на железобетонную в соответствии с нормами и допусками, установленными ПТЭ РФ.
3.3.14. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ силами сотрудников, прошедших специальное обучение и обладающих необходимыми допусками, квалификацией и сертификатами, подтверждающими право выполнения соответствующих видов работ в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов.
3.3.15. Осуществлять систематический надзор за состоянием пути, анализ причин появления неисправностей и выполнение необходимых работ в установленные сроки. 
3.3.16. Нести полную ответственность за соблюдение государственных нормативных требований по охране труда при оказании услуг на железнодорожных путях необщего пользования. 

3.4.
«Подрядчик» вправе:

3.4.1.  Не приступать к «Работам», а начатые «Работы» приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора «Подрядчиком», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение «Заказчиком» указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4.2.  Вместо устранения недостатков, за которые отвечает «Подрядчик», безвозмездно выполнить «Работы» заново с возмещением «Заказчику» причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае «Заказчик» обязан возвратить ранее переданный ему результат работы «Подрядчику», если по характеру «Работ» такой возврат возможен.

3.5. Представители Заказчика и Подрядчика должны оформить на весь период выполнения работ акт-допуск для производства работ на территории организации Заказчика в соответствии с рекомендуемым образцом, предусмотренным приложением N 2 к " Правилам по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.06.2016 № 310н; разработать и осуществить организационно-технические мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего технологического оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя оборудования.

4. Сроки выполнения работ
4.1.  Дата начала «Работ»: с момента подписания договора. Конечный срок выполнения «Работ»: «01» июля 2025 г.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость «Работ» по настоящему Договору является твердой, определяется в Калькуляции (Приложение №1 к настоящему договору). 
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных промежуточных актов выполненных работ и выставленных счетов, в течение 7 (Семи) рабочих дней.
5.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Принятие результата «Работ» подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, что оформляется в следующем порядке:

6.1.1. «Подрядчик» по завершении ежемесячного этапа выполнения «Работ» представляет «Заказчику» путем личного вручения (нарочным) либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату: Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру по выполненным работам (один экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.1.2. «Заказчик» обязан в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 Договора, с участием «Подрядчика» осмотреть и принять результат выполненных «Работ», по итогам чего подписать и вернуть «Подрядчику» один экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ либо же передать «Подрядчику» мотивированный письменный отказ от приемки «Работ» путем личного вручения (нарочным) или путем направления его по почте. 

6.1.3. В случае отказа «Заказчика» от приемки «Работ», в течение двух дней со дня получения «Подрядчиком» мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.1.4. «Заказчик», обнаруживший недостатки результата «Работ» при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте сдачи-приемки работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.1.5. «Заказчик», принявший «Работы» без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

6.1.6. «Заказчик», обнаружив после приемки «Работ» отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты «Подрядчиком», обязан известить об этом «Подрядчика».

6.2. При досрочном прекращении «Работ» по Договору, за исключением случаев прекращения работ по причинам, не зависящим от Заказчика (в том числе случаев, предусмотренных п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. Договора), «Заказчик» обязан принять выполненные «Работы» по степени их готовности на дату прекращения «Работ» и оплатить их стоимость (с зачётом авансового платежа).

7. Ответственность сторон

7.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством РФ.

7.2.  Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7.3. В случае нарушения сроков выполнения «Работ», в том числе сроков возврата уплаченных денежных средств и/или устранения дефектов выполненных работ, «Подрядчик» обязуется выплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,2% от стоимости «Работ» за каждый день просрочки, до даты фактического исполнения обязательств.

7.4. В случае неисполнения «Подрядчиком» обязанностей, предусмотренных п. 3.3.3 и п.3.3.11 Договора, «Подрядчик» обязуется выплатить «Заказчику» штраф в размере 10 000 руб. за каждый такой случай.

7.5. «Подрядчик», предоставивший материал для выполнения «Работ», отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

7.6. «Подрядчик» несет ответственность за несохранность предоставленных «Заказчиком» материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества «Заказчика», оказавшегося во владении «Подрядчика» в связи с исполнением Договора, в размере стоимости указанных материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества «Заказчика».

7.7. «Подрядчик» не несет ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием «Заказчика», повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору перед «Подрядчиком».

7.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения «Работ» по Договору, отвечает «Подрядчик», если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает «Заказчик».

8. Основания и порядок расторжения договора

8.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ.

8.2.  Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в любое время до сдачи «Заказчику» результата «Работ», уплатив «Подрядчику» часть установленной Договором стоимости «Работ» пропорционально части «Работ», выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения Договора, путем направления в адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления, считая договор расторгнутым соответственно, по истечении 7 (семи) календарных дней с момента отправки такого уведомления. 
Возврат предварительной оплаты производится Подрядчиком не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

9. Разрешение споров из договора

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

9.2.  Претензионные письма направляются путем личного вручения (нарочным) либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Стороны, указанному в статье 13 Договора.

9.3.  Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2 Договора, не допускается.

9.4.  Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения последнего адресатом.

9.5. Споры из Договора разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

10. Форс-мажор

10.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других не зависящих от Сторон обстоятельств.

10.2.  Сторона, которая не может по указанной причине выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 15 дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить об этом другую Сторону с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

11. Гарантия качества работ

11.1.  Подрядчик предоставляет гарантию качества, которая распространяется на все элементы «Работ», выполненных «Подрядчиком» по Договору, включая надлежащее функционирование результата Работ.

11.2.  Гарантийный срок на результат выполненных «Работ» устанавливается на 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.3.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Подрядчик».

11.4.  Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты Объекта, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, а также для согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее двух рабочих дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

11.5.  При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы «Заказчика» по проведению экспертизы возмещаются «Подрядчиком».

11.6.  «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим «Заказчиком» или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим «Заказчиком» или привлеченными им третьими лицами.

11.7.  Предельный срок обнаружения недостатков результата работ «Заказчиком» не ограничивается гарантийным сроком и определяется в соответствии с законодательством (статьи 724, 756 ГК РФ).

12. Прочие условия

12.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
12.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13. Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив»

Адрес:453300, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Промышленная, зд. 40 к.1

Телефон: +7(34761)57626

ИНН 0261068684 КПП 026101001

АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК банка 044525593

Расчетный счет 40702810816850000067

К/с 30101810200000000593   

Директор
____________________/Ю.В. Куров/


	Подрядчик

____________________/_____________ /




Приложение №2 к договору 

от «____»________20___г.  №_______ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на работы по устранению кустовой гнилости шпал с заменой деревянной шпалы на железобетонную

	1
	Место положение, протяжённость путей необщего пользования, 

количество стрелочных переводов ООО «Локомотив»
	Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Локомотив» в городе Мелеуз, примыкающего к станции Каран Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Протяжённость обслуживания пути – 4131,00 м.

Местоположение:

Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, пл. Лесокомбината, кадастровые номера объектов 02:00:000000:484

	2
	Требования к подрядчику
	1. Подрядчик производит демонтаж негодной деревянной шпалы и складирует в определённых местах компактно (в полосе отвода).

2. После демонтажа деревянной шпалы снять старогоднее элементы скрепления верхнего строения пути и сдать заказчику на склад.

3. Замену шпал производить строго с соблюдением эпюры шпал.

4. Подготовить шпальные ящики для установки железобетонной шпалы Ш1-1.

5. Производит установку и монтаж железобетонной шпалы Ш1-1 в шпальные ящики.

6. Комплектует прокладкой ЦП-328-487, подкладкой КБ-65, КБ-50 закладной болт в сборе, клемный болт в сборе с клеймой на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Локомотив» в городе Мелеуз. 
7. Замена железобетонной шпалы производится на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Локомотив» в городе Мелеуз:

Путь № 1С – 100 шт. от знака ГПП до СП № 5;

Путь № 1С – 200 шт. от СП № 5 до СП № 4;

Путь № 15. 16 – 100 шт. от СП № 4 до упора;

Путь № 1а – 100 шт. от СП № 4 до знака ГПП.

8. После установки железобетонной шпалы Ш1-1 на прямом участке шаблон должен быть в нормативе 1518 – 1528 мм.

9. После установки железобетонной шпалы Ш1-1 на кривом участке шаблон должен быть в нормативе 1533 – 1540 мм.

10. Порядок технологических операций по замене деревянных шпал следующий:

— отрывка балласта из шпального ящика на 2—3 см ниже подошвы шпалы с устройством выхода для последней в плече балластной призмы;

— выдергивание всех костылей; снятие подкладок с вывеской рельсов при скреплении до вывертывания шурупов, ослабление на 3—5 оборотов гаек клеммных болтов и сдвижка подкладок вдоль подошвы рельса в сторону при скреплениях КД (К-4);

— сдвижка расшитой шпалы в открытый шпальный ящик и вытаскивание ее на обочину или междупутье;

— подготовка балластной постели под новую шпалу удалением загрязненной корки балласта и его планировкой по всей длине шпалы;

— затаскивание новой шпалы в шпальный ящик и установка на место (по метке) удаленной шпалы с прикрепленными к ней подкладками и закрепление гаек скрепления;

— установка или надвижка подкладок, пришивка рельсов к шпале сначала основными костылями (закреплением клеммных болтов), затем обшивочными (ввертывание шурупов).

— заполнение шпального ящика до половины высоты шпалы чистым (прогрохоченным) балластом с трамбованием его и оправка балластной призмы. — удаление балласта из шпального ящика, соседнего с заменяемой шпалой;

— подбивка шпалы прогрохоченным щебнем на длине 1 м от ее торцов (без подбивки средней части) с последующей засыпкой, трамбованием балласта и оправкой балластной призмы.

	3
	Гарантийные обязательства
	1. Подрядчик обязан:

Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение государственных нормативных требований по охране труда.

2. Гарантии на выполненные работы должна составлять не менее 1 месяца с момента утверждения акта приёмки выполненных работ по Договору.

3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется силами и за счет Подрядчика.

	4
	Форма и порядок оплаты
	1. Безналичный расчет. Порядок оплаты 10 числа текущего месяца после подписания акта выполненных работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

	5
	Требования к подрядчику
	1. Работы выполняются Исполнителем своими силами, на своем оборудовании и своими инструментами, без привлечения третьих лиц.

2. Качественно и в объёме оказать услуги, указанные в Договоре.

Выполнить все работы с использованием собственного либо арендованного оборудования.

3. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, санитарные и экологические нормы на территории (площадке). 

4. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие работы в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для полного ремонта объекта и нормальной его эксплуатации, в сроки, предусмотренные Договором. 

5. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовывать все материалы с Заказчиком и место работ  по замене железобетонной шпалы Ш1-1.


Приложение №3 к договору 

от «____»________20___г.  №_______ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на работы по устранению кустовой гнилости шпал с заменой деревянной шпалы на железобетонную 

	Месяц, год
	Кол-во шпал, шт

	Май 2025г.
	80

	Июнь 2025г.
	120


Главный инженер                                                                            В.А. Закурдаев

