
ДОГОВОР
№__________
г. Челябинск








       «____» ____________ 2025 года 
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующей на основании _________, с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Зайнуллина Рината Мударисовича, действующего на основании доверенности №77/1955-н/77-2024-8-532 от 29.05.2024 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:
- Работа №1 – «Проведение инвентаризации выбросов и их источников с расчетом выброса. Разработка проекта НДВ с получением санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области».
- Работа №2 – «Разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ».
- Работа №3 – «Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)».
- Работа №4 – «Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК)».
- Работа №5 – «Актуализация сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду».
- Работа №6 – «Заполнение заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР)».
1.2. Работы, указанные в п.1.1 настоящего договора выполняются для объекта негативного воздействия на окружающую среду I категории  (код объекта НВОС 75-0174-002525-П) СВК Ключи ООО «Агрофирма Ариант» (далее - Объект).
1.3. Содержание и сроки выполнения работ и их этапов определяются календарным планом (Приложение №1 к настоящему договору).
1.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства в части состава, содержания и оформления проектной документации по экологически безопасной эксплуатации объекта.
1.5. Соглашение сторон не предусматривает проведение дополнительных работ за счёт Исполнителя, если необходимость их проведения обнаружена в процессе работ, иначе как на основе заключения между сторонами дополнительного соглашения, определяющего объем, стоимость и срок выполнения этих работ.
1.6. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора он не включен в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.Для исполнения настоящего договора предоставить Исполнителю все исходные данные и документацию в сроки, определенные в Приложении №1 к настоящему договору. В случае возникновения необходимости в дополнительных данных, предоставлять таковые незамедлительно (в течение одного календарного дня следующего за датой поступления соответствующего запроса от Исполнителя).
2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.
2.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего договора.
2.1.4. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по исполнению настоящего договора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Представить Заказчику документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора и сделаны до момента передачи утвержденной заказчиком проектной документации для согласования в соответствующие государственные органы.
В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
2.3.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки, дополнять документацию и по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.
2.3.5. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
2.4. Исполнитель имеет право привлечь к разработке документации третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Цена договора складывается из суммарной стоимости оказания услуг, является предельной и не должна превышать ___________________ (_____________________) руб. 00 коп. (Приложение №1 к настоящему договору). Заказчик не обязан полностью осуществлять выборку максимального объема услуг по Договору за период оказания услуг и оплате подлежат только фактически оказанные услуги, разница между ценой Договора и стоимостью фактически оказанных услуг Исполнителю не выплачивается.
3.2. Стоимость работ, указанная в п.3.1. договора, является предельной ценой и может быть скорректирована в сторону увеличения только при согласовании с Заказчиком в течении срока действия договора в случае увеличения объемов работ, введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы. Корректировка цены оформляется дополнительным сообщением между сторонами.
3.3. Оплата по договору производится согласно календарному плану (Приложение №1 к настоящему договору).
3.4. Оплата производится в безналичном порядке в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты выполненных работ, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. По согласованию сторон возможен иной порядок расчетов, оформляемый дополнительным соглашением.
3.5. Помимо работ, указанных в Приложении 1 к настоящему договору, в стоимость включены: обследование площадки; стоимость справки о фоновых концентрациях (Росгидромет) всех загрязняющих веществ; стоимость санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта НДВ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или других аккредитованных лабораториях; стоимость справки о климатических характеристиках; стоимость метеофайла.
3.6. В стоимость не включены: стоимость инструментальных измерений на новых организованных источниках выбросов. Обязательность инструментальных измерений регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»). Стоимость лабораторных исследований (при необходимости), доработка проектной документации по замечаниям, не касающихся разработанной документации, стоимость госпошлины за выдачу КЭР.
4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Сдача и приемка разработанной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ, прилагаемом к настоящему договору.
4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:
а) выдачи исходной документации, представления по запросу информации, необходимой для выполнения работы Исполнителем;
б) выплаты аванса;
в) оплаты выполненных этапов работ;
сроки начала и окончания работ по договору переносятся Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору.
4.3. Выполнение работ по договору подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:
4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 2 комплектов документации на бумажном носителе и компакт диска с электронной версией. Дата оформления Акта является датой выполнения Исполнителем соответствующей работы и подтверждает получение Заказчиком разработанной документации.
4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения документации.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.
По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.
4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. Если в процессе разработки документации выяснится неизбежность получения отрицательного (нежелательного для Заказчика) результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 3 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору, в том числе при одностороннем отказе Заказчика от любого из этапов работ, Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость за вычетом авансовых платежей.
В случае если стоимость фактически выполненных объемов работ не погашает размера авансового платежа, указанного в Приложении №1 к настоящему договору, то Исполнитель обязуется вернуть Заказчику непогашенную часть авансового платежа в течение 5 дней с даты подписания акта о прекращении работ и расторжении договора.
4.6. При досрочном выполнении Исполнителем проектных работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить.
5.3. Исполнитель несет ответственность за просрочку выполнения работ по договору.
При нарушении Исполнителем сроков разработки документации он выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за недостатки разработанной им документации, если таковые возникли в результате представления Заказчиком недостоверной информации. 
5.6. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (Приложение №1 к настоящему договору) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков, указанных в приложении 1 к настоящему Договору, в случаях, когда указанное нарушение сроков стало следствием несоблюдения государственными органами, установленного действующим законодательством, порядка рассмотрения документации, а также изменения действующего законодательства.
5.8. Выплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору в натуре. 
5.9. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области. Стороны предусматривают досудебный претензионный порядок разрешения споров, срок ответа на претензию – 30 дней с момента ее получения.
5.10. Стороны пришли к соглашению, что положения ст.317.1 ГК РФ не применяются к отношениям Сторон по настоящему Договору.
6. Передача исключительных (неисключительных) прав
6.1. С момента полной оплаты соответствующей работы, выполненной согласно календарного плана (Приложение 1 к настоящему договору), Исполнитель передает Заказчику исключительные (неисключительные) права на использование документации, разработанной им и привлекаемыми им третьими лицами по настоящему договору
6.2. Исполнитель заверяет Заказчика, что передаваемая документация создана с соблюдением прав третьих лиц. Документация, разработанная по настоящему договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование интеллектуальной собственности.
6.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в техническую документацию, разработанную по настоящему договору, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков в полном объёме.
6.4. Исполнитель сохраняет за собой право использовать расчеты и другую документацию, разработанную по настоящему договору, при выполнении проектных работ на других объектах Заказчика.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
7.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
8. Срок действия договора
8.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 
8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.  Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
9.2. Требования п. 9.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства и авторского права.
10.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего договора теряют силу.
10.4. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- приложение № 1 – календарный план.
10.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
10.6 Настоящий договор и иные двусторонние соглашения, по настоящему Договору подписанные и скрепленные печатью сторон переданные факсимильной связью действительны и имеют равную с подлинным документом юридическую силу при условии последующей передачи сторонам подлинного экземпляра соответствующего документа.
11.  Юридические адреса и реквизиты Сторон
	Исполнитель:

	Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант»
Юридический адрес: 457011, Челябинская область,
Увельский район, с. Рождественка, ул. Совхозная, 2
Почтовый адрес: 454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Блюхера, 211
ИНН/КПП: 7424030241/742401001
р/с 40702810672190103148 в Отделении № 8597 ОАО
"Сбербанка России", г. Челябинск
к/с 30101810700000000602
БИК 047501602


12. Подписи Сторон
	От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	От ЗАКАЗЧИКА:

	Директор
_________________
	Управляющий директор
ООО «Агрофирма Ариант»
___________________ Зайнуллин Р.М.


	
	

	«__» _______________ 2025 г.
	« ___ » _______________ 2025 г.

	M.П.
	М.П.


Приложение №1 
к _______________________
от _________________ 2025 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	№ работы
	№
Этапа 
	Наименование работы по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения этапа (планируемый)
	Сроки оплаты текущих расходов и этапов работ по договору

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их источников для СВК Ключи с расчетом выброса (без проведения инструментальных измерений на организованных источниках выбросов). Разработка проекта НДВ.
	Общая стоимость – рублей 

	
	1.1
	1. Запрос Исполнителя на исходные данные для проведения инвентаризации источников выбросов, расчетов выбросов и расчетов рассеивания; предоставление Заказчиком исходных данных для проведения расчетов
	20 рабочих дней - с момента поступления авансового платежа за выполнение работы №1 на расчетный счет Исполнителя
	

	
	1.2
	2. Обследование Объекта
	10 рабочих дней с момента окончания  
этапа №1.1
	

	
	1.3
	3. Проведение Заказчиком инструментальных измерений на организованных источниках выбросов (аэродинамика, химия) **
	
	

	
	1.4
	4. Проведение инвентаризации источников выбросов
	40 рабочих дней - с момента окончания этапа №1.3
	

	
	1.5
	5. Расчеты выбросов
	20 рабочих дней - с момента окончания этапа №1.4
	

	
	1.6
	6. Оформление отчета по инвентаризации выбросов и их источников
	10 рабочих дней с момента окончания этапа №1.5
	

	
	1.7
	7. Разработка проекта НДВ
	30 рабочих дней с момента окончания этапа №1.6
	

	
	1.8
	8. Согласование (экспертиза) проекта НДВ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или в других аккредитованных лабораториях
	30 рабочих дней с момента окончания этапа №1.7
	

	
	1.9
	9. Получение санитарно-эпидемиологических заключений на проект НДВ в Управлении Роспотребнадзора Челябинской области.
	30 календарных дней с момента окончания этапа №1.8
	

	2
	Разработка раздела «Мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в период НМУ» и согласование в Министерстве экологии Челябинской области
	Общая стоимость - руб. 

	
	2.1
	1. Запрос Исполнителя на исходные данные для корректировки раздела мероприятий при НМУ (перечень исходных данных, необходимых для разработки плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды НМУ, будет предоставлен после подписания договора). 
2. Анализ исходных данных.
	5 рабочих дней - с момента получения КЭР
	

	
	2.2
	3. Разработка раздела мероприятий при НМУ.
	25 рабочих дней
	

	
	2.3
	4. Согласование раздела мероприятий при НМУ в Министерстве экологии Челябинской области.
	65 календарных дней после окончания 3 этапа
	

	3
	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)
	Общая стоимость –  рублей

	
	3.1
	1. Запрос Исполнителя на исходные данные для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
2. Предоставление Заказчиком исходных данных для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
3. Анализ исходных данных.
4. Обследование Объекта.
	20 рабочих дней - с момента подписания договора
	

	
	3.2
	5. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
	60 рабочих дней с момента окончания этапа №3.1
	

	4
	Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК).
	Общая стоимость - рублей 

	
	4.1
	1. Запрос Исполнителя на исходные данные
Предоставление Заказчиком исходных данных для разработки программы ПЭК.
2. Анализ исходных данных
	5 рабочих дней – с момента поступления авансового платежа за выполнение работы №4 на расчетный счет Исполнителя и разработки проекта НДВ
	

	
	4.2
	3. Разработка программы производственного экологического контроля
	15 рабочих дней с момента окончания этапа 4.1
	

	
	4.3
	4. Утверждение программы производственного экологического контроля Заказчиком
	5 рабочих дней с момента окончания этапа 4.2
	

	5
	Актуализация сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду и подача заявки об актуализации по объекту НВОС.
	Общая стоимость – рублей 

	
	5.1
	1. Запрос Исполнителя на исходные данные, предоставление Заказчиком исходных данных для актуализации. анализ исходных данных
	5 рабочих дней – с момента поступления аванса за выполнение работы №5 и подготовки отчета по Инвентаризации
	

	
	5.2
	2. Внести общую информацию о юридическом лице, в том числе ОКВЭД (по новому справочнику), ОКПД, с указанием объемов произведенной продукции за год, географические координаты угловых точек объекта, географические координаты источников воздействия, параметры источников выбросов, количественные характеристики выбросов, реквизиты разрешительных документов на выброс загрязняющих веществ, расчет парниковых газов, присвоение категории объекта в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года N 2398 и т.д.
	10 рабочих дней с момента окончания этапа 5.1
	

	
	5.3
	3. Формирование заявки на актуализацию сведений об объекте НВОС, выгрузка заявки и отправка через портал приема отчетности (с присвоением уникального номера).
	5 рабочих дней с момента окончания этапа 5.2
	

	
	5.4
	4. Контроль актуализации сведений об объекте НВОС с получением выписки из государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
	1 месяц с момента окончания этапа 5.3
	

	6
	Заполнение заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР)
	Общая стоимость –  рублей 

	
	6.1
	1. Запрос Исполнителя на исходные данные для подготовки заявки на получение КЭР (перечень исходных данных, необходимых для подготовки заявки); анализ исходных данных.
	15 рабочих дней - с момента поступления авансового платежа за выполнение работы №6 на расчетный счет Исполнителя
	

	
	6.2
	2. Заполнение заявки на получение КЭР. 
3. Расчеты технологических нормативов.

	60 рабочих дней - с момента окончания этапа №6.1
	

	
	6.3
	4. Сопровождение при подаче (с использованием государственной информационной системы промышленности, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. N 757 "О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы промышленности") и рассмотрении заявки в Межрегиональное Уральское управление Росприроднадзора.
	 до 4 месяцев с даты регистрации заявки на получение разрешения.
	

	
	6.4
	Доработка заявки по замечаниям Межрегионального Уральского управления Росприроднадзора.
	2 месяца - с момента окончания этапа №6.3
	

	
	6.5
	Получение КЭР
	До 4 месяцев с даты регистрации повторной заявки на получение разрешения
	


*- не входит стоимость инструментальных измерений на организованных источниках выбросов. Обязательность инструментальных измерений регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»).
**-срок проведения инструментальных измерений на организованных источниках выбросов (аэродинамика, химия) не входит в срок разработки документации.
Подписи Сторон

	От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	От ЗАКАЗЧИКА:

	Директор

	Управляющий директор
ООО «Агрофирма Ариант»


	________________ 
	___________________ Зайнуллин Р.М.

	«__» _________________ 2025 г.
	« ___ » _______________ 2025 г.

	M.П.
	М.П.


Исполнитель _______________

      Заказчик___________________
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