	< 078-ЗАКАЗ * 03 * 01-03-03 >
	ПК РИК (вер.1.3.121109)
	Форма 4



	

	Стройка:
	Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово-Мраково на участке км 100,2 - км 107,4 в Кугарчинском районе Республики Башкортостан

	

	Объект:
	Переустройство коммуникаций

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-03-03

	Переустройство газопровода филиала "Кумертаугаз" ОАО "Газ-Сервис". Электрохимзащита газопровода

	Основание: 078-ТКР3.2-К-ГСН.ВОР

	Сметная стоимость:
	7.11
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.77
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.03
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.35
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 1""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Раздел 1.  Пересечение г/провода ПК28+68

	1.
	Е24-02-110-01 

Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт
	1
	328.85
	21.36
	328.85
	81.32
	21.36
	7.09
	7.09

	
	
	
	81.32
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С501-1213:[ М-(38.88=6.48*6) ]

	
	Накладные расходы
	130%
	
	
	105.72
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	89%
	
	
	72.37
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	506.94
	
	
	
	

	2.
	С501-8186 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м
	0.01
	9 445.72
	
	94.46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Прайс. 

Прайс ООО Электрохимзащита. Колонка контрольно-измерительная СКИП-2, шт.
	1
	1 168.83
	
	1 168.83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5310/1.18/3.85

	

	4.
	Прайс. 

Прайс ООО Электрохимзащита. Электрод ЭНЕС-1, шт.
	1
	168.83
	
	168.83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =767/1.18/3.85

	5.
	Ц10-06-012-01 

БДЗ-10. Применительно. Ящик дренажной защиты на готовом основании, 1 шт.
	1
	230.47
	61.70
	230.47
	22.94
	61.70
	2
	2

	
	
	
	22.94
	8.97
	
	
	8.97
	0.64
	0.64

	
	Накладные расходы
	120%
	
	
	38.29
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	22.34
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	291.10
	
	
	
	

	6.
	Прайс. 

Прайс ООО Электрохимзащита. Блок БДЗ-10, шт.
	1
	961.04
	
	961.04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4366/1.18/3.85

	7.
	Е32-09-001-02 

Сварка стыков термитная, 100 стыков нитки
	0.01
	25 405.37
	291.15
	254.05
	63.44
	2.91
	580.97
	5.8097

	
	
	
	6 344.19
	17.88
	
	
	0.18
	1.47
	0.0147

	
	Накладные расходы
	112%
	
	
	71.25
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	40.08
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	365.39
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	3 206.53
	167.70
	85.97
	
	14.8997

	
	
	
	
	
	
	
	9.15
	
	0.6547

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	324.93
	22.94
	61.70
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	8.97
	
	0.64

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	94.46
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	38.29
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	22.34
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	385.56
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 881.60
	144.76
	24.27
	
	12.8997

	
	
	
	
	
	
	
	0.18
	
	0.0147

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	176.97
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	112.46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 171.03
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	3 556.59
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	215.26
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	134.80
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	0.46
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Пересечение г/провода ПК66+80

	

	8.
	Е24-02-110-01 

Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт
	1
	328.85
	21.36
	328.85
	81.32
	21.36
	7.09
	7.09

	
	
	
	81.32
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С501-1213:[ М-(38.88=6.48*6) ]

	
	Накладные расходы
	130%
	
	
	105.72
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	89%
	
	
	72.37
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	506.94
	
	
	
	

	

	9.
	С501-8186 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2, 1000 м
	0.01
	9 445.72
	
	94.46
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Прайс. 

Прайс ООО Электрохимзащита. Колонка контрольно-измерительная СКИП-2, шт.
	1
	1 168.83
	
	1 168.83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5310/1.18/3.85

	

	11.
	Прайс. 

Прайс ООО Электрохимзащита. Электрод ЭНЕС-1, шт.
	1
	168.83
	
	168.83
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =767/1.18/3.85

	

	12.
	Ц10-06-012-01 

БДЗ-10. Применительно. Ящик дренажной защиты на готовом основании, 1 шт.
	1
	230.47
	61.70
	230.47
	22.94
	61.70
	2
	2

	
	
	
	22.94
	8.97
	
	
	8.97
	0.64
	0.64

	
	Накладные расходы
	120%
	
	
	38.29
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	70%
	
	
	22.34
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	291.10
	
	
	
	

	

	13.
	Прайс. 

Прайс ООО Электрохимзащита. Блок БДЗ-10, шт.
	1
	961.04
	
	961.04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4366/1.18/3.85

	

	14.
	Е32-09-001-02 

Сварка стыков термитная, 100 стыков нитки
	0.01
	25 405.37
	291.15
	254.05
	63.44
	2.91
	580.97
	5.8097

	
	
	
	6 344.19
	17.88
	
	
	0.18
	1.47
	0.0147

	
	Накладные расходы
	112%
	
	
	71.25
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	63%
	
	
	40.08
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	365.39
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	3 206.53
	167.70
	85.97
	
	14.8997

	
	
	
	
	
	
	
	9.15
	
	0.6547

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	324.93
	22.94
	61.70
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	8.97
	
	0.64

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	94.46
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	38.29
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	22.34
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	385.56
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 881.60
	144.76
	24.27
	
	12.8997

	
	
	
	
	
	
	
	0.18
	
	0.0147

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	176.97
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	112.46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 171.03
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	3 556.59
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	215.26
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	134.80
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	0.46
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	6 413.06
	335.40
	171.94
	
	29.7994

	
	
	
	
	
	
	
	18.30
	
	1.3094

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	649.86
	45.88
	123.40
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	17.94
	
	1.28

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	188.92
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	76.58
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	44.68
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	771.12
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 763.20
	289.52
	48.54
	
	25.7994

	
	
	
	
	
	
	
	0.36
	
	0.0294

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	353.94
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	224.92
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	6 342.06
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	7 113.18
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	430.52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	269.60
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	0.92
	
	
	
	


	Составил:
	Багаутдинова Р.Я.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Лукьянова О.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

